Mandátna zmluva

uzavretá podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Preambula 
Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup zadávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Čl.1 
ZMLUVNÉ STRANY
1.1   Mandant  	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica
		Zastúpený: Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta
			Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
		a) technických:  	Ing. Ivan Šteffek 
		b) zmluvných:	JUDr. Gabriela Olejárová    
		IČO:   00 309 974
		DIČ:   202 103 9845
		Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
		Číslo účtu : 	SK29 5600 0000 0026 0109 8022           
( ďalej len mandant )

1.2   Mandatár: 	názov
		IČO:		
Zapísaný v 
		DIČ:.........................................................		  
		IČ DPH:.....................................................
		Bankové spojenie:	....................................
		Číslo účtu:	................................................
		Mobil:...........................................................	
[bookmark: _GoBack]		E-mail:...........................................................	
( ďalej len mandatár )


.
Čl.2
 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1	Východiskové údaje:
· Názov stavby:		Sokolovňa - rekonštrukcia objektu	
· Miesto stavby:			Sokolovňa Senica, s.č. 724/22, p.č. 94 CKN
· Investor (stavebník):		Mesto Senica
· Dĺžka realizácie stavby:  	8 mesiacov 

Čl.3 
PREDMET PLNENIA
3.1	Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy a to hlavne, ale nielen výlučne zabezpečením výkonu nasledovných činností a všetkých, s nimi súvisiacich úkonov:
-	oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby - najmä s projektovou dokumentáciou, s obsahom Zmluvy o dielo, s obsahom stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy,
-	odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska,
-	organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných dní stavby a vedenie písomnej agendy týchto kontrolných dní za účasti zhotoviteľa stavby, investora, projektanta a zástupcu Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Po skončení kontrolného dňa do troch pracovných dní vyhotoviť Zápis z kontrolného dňa, ktorý bude obsahovať popis všetkých skutočností a dohôd, ktoré boli predmetom daného kontrolného dňa a zápis z kontrolného dňa zašle všetkým zúčastneným stranám,
-	sledovať dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a prípadne opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
-	sledovať či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou,
-	sledovať a kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,
-	kontrolovať po vecnej a finančnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva,
-	kontrolovať vedenie stavebného denníka, sledovanie obsahu a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať do 5 pracovných dní, resp. zabezpečiť vyjadrenie stavebníka (investora),
-	spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy,
-	bezodkladné informovanie investora o všetkých predpokladaných zmenách a závažných skutočnostiach, tieto zmeny predkladať so stanoviskom zodpovedného projektanta a s vlastným odborným vyjadrením,
-	kontrola, fotodokumentácia a písomné prevzatie tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
-	spolupráca s autorom projektu stavby vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektom,
-	spolupráca s autorom projektu a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných vád projektu,
-	odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavby alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené investorom). Ostatné dodatky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre predkladať so súhlasným stanoviskom  projektanta a s vlastným odborným vyjadrením (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené investorom),
-	zabezpečovanie prípadných zmien vznesených investorom počas realizácie diela,
-	starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
-	zabezpečovať, aby zhotoviteľ stavby odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a zhotovoval ho ďalej riadne, ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, vykonávať o tom zápis do stavebného denníka s dohodnutým termínom na odstránenie vzniknutých vád,
-	kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov,
-	kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi,
-	písomné vyjadrenie sa k súpisu vykonaných prác do troch kalendárnych dní a potvrdenie jeho správnosti, ak má súpis vady, jeho vrátenie zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie,
-	sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
-	spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
-	hlásenie archeologických nálezov,
-	kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany,
-	kontrolovať riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
-	pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti a vypracovávanie písomných správ o priebehu realizácie,
-	spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,
-	kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,
-	príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak investor o to požiada,
-	príprava podkladov pre záverečné technicko- ekonomické vyhodnotenie stavby,
-	príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a účasť na konaní a odovzdaní a prevzatí,
-	kontrola dokladov pripravených zhotoviteľom k odovzdaniu a prevzatiu diela,
-	kontrola , či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov,
-	príprava podkladov a dokladov pre kolaudačné konanie,
-	účasť na kolaudačnom konaní,
-	kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom v stanovenom termíne,
-	odovzdávanie objektu investorovi


Čl. 4
ČAS PLNENIA

4.1	Mandatár sa zaväzuje plniť predmet v rozsahu Čl. 3. tejto zmluvy po dodaní príslušnej projektovej dokumentácie. 
       Termín začatia činnosti:                do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy
   	   Termín dokončenia činnosti:         do 8 mesiacov
4.2	Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4.3	Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti stavebného dozoru, v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby. Mandant sa zaväzuje uhradiť aj náklady, ktoré mandatár nevyhnutne preukázateľne vynaložil pri zabezpečovaní činností stavebného dozoru, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.
	Riadne a včasné spolupôsobenie mandanta, dohodnuté v tejto zmluve podmieňuje dodržanie času plnenia činnosti stavebného dozoru zo strany mandatára.

Čl.5
ODPLATA

5.1	Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy vo výške:   ........................................................................ EUR
	Slovom: .............................EUR ..................... centov 

5.2	Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. dohodnutou cenou.

5.3	Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré účelne preukázateľne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, súdne poplatky a iné).

5.4	V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane mandatára, má mandatár nárok na plnú odplatu a na jej zvýšenie z titulu predĺženia lehoty výkonu činnosti stavebného dozoru . Predmetná úprava bude riešená dodatkom k zmluve.

5.5	V prípade, že bude zastavená alebo prerušená realizácia stavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane mandatára, má mandatár nárok na úhradu  nákladov vo výške vlastných nákladov, vzájomne odsúhlasených

Čl. 6
SPÔSOB A FORMA PLATENIA

6.1	Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. 5 tejto zmluvy na základe faktúr.  Výkon stavebného dozoru bude fakturovaný v dvoch splátkach:
-  prvá splátka (50% z celkovej odmeny mandatára uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy) po fakturovaní najmenej 50%  vykonaných stavebných prác dodávateľa stavby,
- druhá splátka (50% z celkovej odmeny mandatára uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy) po ukončení kolaudačného  konania k stavbe a vydania kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom. 

6.2	Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
· označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktúry,
· deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
· fakturovanú celkovú sumu,
· označenie diela,
· pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
6.3	V prípade, že faktúry nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.
6.4	Poplatky, prípadne iné náklady uvedené v bode 5.3 tejto zmluvy budú mandatárovi preplatené na základe predložených dokladov.
6.5	Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

Čl.7
ZODPOVEDNOST  ZA  VADY
7.1	Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve
7.2	Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani vynaložením všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
7.3	Prípadnú reklamáciu plnenia predmetu zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.
Čl.8
OSTATNÉ USTANOVENIA
8.1	Mandatár bude informovať mandanta  o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (stavebné denníky, objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné). 
8.2		Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
8.3 		Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa Čl. 3 tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
8.4	Ak dohody, uzavreté podľa bodu 8.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8.5	Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy. Ak mandant o to požiada, je mandatár povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
8.6		Mandatár je oprávnený konať vo svojom mene a na účet mandanta len v  bežných záležitostiach a úkonoch spojených s  realizáciou stavby, ako aj vykonávať  ďalšie činnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Právne úkony spojené s realizáciou stavby je mandatár oprávnený konať len na základe samostatného, zvláštneho plnomocenstva  vystaveného a podpísaného mandantom, pokiaľ to nevyplýva z ďalších ustanovení zmluvy. V ostatných prípadoch bude mandatár pripravovať  kvalifikované návrhy a dokumenty k vykonaniu  právnych  úkonov a rozhodovacích aktov mandantom.
8.7		Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností nie je mandatár predovšetkým oprávnený meniť zmluvu o realizácií stavby, PD pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu alebo rozpočet, ani schvaľovať odklady alebo zmeny v harmonograme bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta a taktiež nie je oprávnený dávať dodávateľovi ani iným osobám zúčastnených na realizácií pokyny, ktoré by mali za následok zmenu ceny stavebných alebo projektových prác, zmenu projektovej dokumentácie, zmenu stavebných povolení ako aj zmenu užívateľských požiadaviek mandanta na stavbu.
8.8	Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa Čl. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne preukázateľne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).
8.9	V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom zadováži podklady, doplňujúce údaje, upresnenia, vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
8.10	Mandant   poskytne mandatárovi spoločne poskytnú mandatárovi pre jeho potrebu:
- 1 vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,
- 1 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizáciu,
- 1 Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby vrátane rozpočtu stavby
8.11	Mandatár je oprávnený vykonávať zmluvné činnosti na základe Osvedčenia 
	Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, pre činnosť stavebný dozor s odborným  zameraním: Pozemné stavby  s  registračným číslom: ........................ a dátumom vydania: ............................
 

Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1	Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
9.2	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.3	Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
9.4	Mandatár berie na vedomie, že stavba je spolufinancovaná v rámci projektu „Česká cesta“, ITMS2014+ kód projektu 304021C879 spolufinancovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 
	Mandatár sa preto zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou stavby kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
9.5	Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
9.6	Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant a jedno vyhotovenie si ponechá mandatár.
9.7 	Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mandanta.



		V Senici dňa ....................... 			V Senici dňa ........................


		Mandant: 			Mandatár:

         Mesto Senica

	

	...........................................			          	 ..........................................
		       primátor mesta			                               štatutárny zástupca
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