Mesto Senica
Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica

VSetkym potencidlnym zaujemcom

Vas. list nasa znacka vybavuje v Senici
2021/ Ing. Vyletova 0346987653 09.08.2021

Vec: Vyzva na predloZenie ponuky : Stavebny dozor na realizaciu stavby Zateplenie ZS
V. Paulinyho — Tétha 32 Senica

Verejny obstaravatel Mesto Senica , ICO: 00309974 (dalej len ,,verejny obstaravatel’/
realizuje prieskum trhu postupom zadavania zakaziek s nizkymi hodnotami podla § 117
Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov v platnom
zneni (d’alej len ,,ZVO*) za Ucelom obstarania zakazky : Stavebny dozor na realizaciu
stavby Zateplenie ZS V. Paulinyho — Tétha 32 Senica

Tymto si Vas ako potencidlneho zaujemcu dovol'ujeme vyzvat’ na predlozenie cenovej
ponuky na poskytnutie sluzby

1. Identifika¢né udaje verejného obstaravatela

Nazov: Mesto Senica

adresa sidla: Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica

1CO: 00309974

Statutarny organ : Ing. Mgr. Martin DZacovsky — primator mesta
Kontaktna osoba : Ing. Maria Vyletova

e- mail: maria.vyletova@senica.sk

¢. telefonu: +421918 663 616

2. Predmet zakazky
Predmetom zdkazky je poskytnutie sluzby — Stavebny dozor na realizaciu stavby Zateplenie

ZS V. Paulinyho — Té6tha 332 Senica .

Celkové néklady na realizaciu stavby 648 617,12 Eur s DPH.

Dizka realizicia prac 7 mesiacov odo dia odovzdania staveniska. Termin odovzdania
staveniska 08/2021.

Zmluva so  zhotovitelom  stavby je  verejne  pristupnd na  strdnke
https://egov.senica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Stavebny dozor bude vykonavat svoju Cinnost’ na stavbe formou obcdasného stavebného
dozoru, t.j. podla potreby stavby a podl'a poziadaviek objednavatela v minimalnom rozsahu
3x tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizéciou stavby

na zaklade zmluvy o dielo na zhotovenie predmetnej stavby so zhotovitel'om stavebnych prac
ato vzdy ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe. Pri nepreruSovanom priebehu
niektorého stavebného procesu (napr. betondz a pod.) alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe


mailto:maria.vyletova@senica.sk
https://egov.senica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

a pod., je zhotovitel' povinny sa zucastiiovat’ na stavbe a vykonavat’ stavebny dozor aj v
ditoch pracovného pokoja alebo volna. Rozsah vykonu stavebného dozoru je vymedzeny
¢innost'ami v zmysle §46b zékona ¢. 50/1976 Zb. Zakon o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) a Specifikacie v rozsahu:

Povinnosti stavebno-technického dozoru

Pred zacatim realizicie stavieb
Prestudovat’ vSetky dokumenty podl'a PD, ktoré su potrebné pre vykon c¢innosti stavebno-
technického dozoru pre stavbu.

V priebehu realizacie stavby

1. Stavebny dennik
a) Vykonat’ kontrolu v€asného zavedenia stavebného dennika potvrdenim dna zahajenia

prac .

b) Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préc, poziadavky na
ich odstranenie a d’alSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby abez meskania
upozornit’ na ne verejného obstaravatel’a.

c) Sledovat’ vedenie a obsah stavebného dennika a k zdpisom pripéjat’ svoje suhlasné
alebo nesuhlasné stanovisko. Ak STD nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, resp. sa ma vyjadrit' k nejakému problému, ktoré zhotovitel' zapisal do
stavebn¢ho dennika, musi sa knemu vyjadrit, ato v stavebnom denniku do 3
pracovnych dni suvedenim oddvodnenia. V pripade, ze problém presahuje jeho
kompetencie, oznami to bez mesSkania verejnému obstaravatelovi, aby sa problém
okamzite rie$il. Do dennika zapiSe d’alsi postup riesenia.

d) Kontroluje tie Casti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté alebo sa
stani nepristupnymi. Po prevereni prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stanu
nepristupné, musi STD do stavebného dennika jednoznacne zapisat’, ¢i tieto prace
preberd a¢i dava suhlas na pokraCovanie v dalSich pracach, ktoré prekryja tieto
konstrukcie.

2. Podielat’ sa a zicastiiovat’ sa na vzajomnych konzultdcidch medzi zhotovitel'om stavby
a projektantom stavby (d’alej len ,,projektant”) zameranych na objasnenie jednozna¢nych
navrhov a poziadaviek. V pripadoch, ktoré presahuji jeho oprévnenie prizve verejn¢ho
obstaravatela na rieSenie alebo rozhodnutie o probléme.

3. Sledovat’ a zabezpecit’ dodrziavanie podmienok stavebnych rozhodnuti a opatreni pocas
realizacie stavby.

4. Sledovat’, priebezne kontrolovat' a zabezpeCit vykonavanie prac v sulade s platnymi
zakonmi a vyhlaSkami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie (d’alej
len ,,PD%).

5. Sledovat’ priebezne kontrolovat' a zabezpecit' kvalitu vykonavanych prac a technologiu
realizovanych prac v stlade s platnymi technickymi normami, TKP, ZTPK a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

6. Priebezne kontrolovat v stlade s c¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac aich sulad s platnou PD. Odsthlasit’ vecnu a cenovu
spravnost’ a uplnost’ oceniovanych podkladov, splatkovych a faktura¢nych podkladov
zhotovitel'a voci platnej PD aich stlad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami, ktoré
vzisli zo stitaZe na zhotovitel'a stavby, kontrolovat’ a odsthlasit’ vecnt a cenovu spravnost’
platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistit’
v¢asné predloZenie na thradu.
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V pripade potreby spolupracovat’ s orgdnmi Statneho stavebného dohladu a ostatnymi
organmi verejnej spravy v priebehu vystavby tak, aby nedoslo k zbytocnym rozporom,
ktoré by mohli mat’ vplyv na cenu, termin ukoncenia, pripadne odovzdania do uzivania.

Predkladat’ v stlade so zmluvou stanoviskom STD na odsthlasenie verejnému
obstaravatel'ovi ndvrhy zmien pocas vystavby, ktoré budu vykonané v sulade so zmluvou
a slovenskou legislativou a ktorymi sa upresituje predmet diela zmenou casti technického
rieSenia.

Bezodkladne pisomne informovat® verejného obstaravatela o vSetkych zavaznych
skutoCnostiach na stavbe, vyzadovat’ od neho v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia verejného obstaravatel'a upovedomit’ ostatnych ucastnikov vystavby v zmysle
ZoD na stavebné prace ako aj Zmluvy na poskytnutie sluzby, resp. nasledné rozhodnutie
zapise do stavebného dennika.

Kontrolovat’ cenovi spravnost’ a uplnost’ ocefiovanych produktov a platobnych dokladov
v stlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi verejnym obstardvatel'om
a zhotovitelom a uzatvorenych dodatkov knej, vysledky predkladat verejnému
obstaravatel'ovi na likvidaciu v urenych terminoch.

. Vykonéavat’ operativne kontroly stavby a operativne porady stavby.
12.

Sledovat’, zlcastiiovat' sa a priebezne kontrolovat odovzdavanie prace pripravenych
d’alsim zhotovitel'om, resp. podzhotovitelom aich nadvdzné CcCinnosti v sulade so
zmluvami.

Kontrolovat’ postup prace podla ¢asového harmonogramu vystavby a podla hrani¢nych
terminov zmlav, upozoriiovat verejného obstaravatela na pripadné neplnenie tychto
terminov, pripravovat’ podklady na uplatnenie sankcii podl'a ZoD.

Spolupracovat’ s projektantom a zhotoviteI'mi na pripadnom odstraneni zavad zistenych
vPD aozistenych skuto¢nostiach informovat so stanoviskom STD verejného
obstaravatela a ziadat’ o rozhodnutie.

Priebezne preverovat, kontrolovat' a zabezpecit, aby zhotovitel' vykonal predpisané
a dohodnuté skusky materidlov, zariadeni, konstrukcii, prac v stlade s projektom riadenia
kvality a kontroly kvality a ¢i tieto skiSky vykonavaju aj jeho podzhotovitelia, vyzadovat
doklady a kontrolovat' vysledky, ¢i preukazuju poZadovani kvalitu stavebnych prac
a evidovat’ doklady o vysledkoch skiSok; zapisat’ ich do stavebného dennika a v pripade
nevyhovujtcich vysledkoch skusok vyvodit’ désledky podla zdvazZnosti zavinenia (aZ do
odstranenia prac) vramci svojich opravneni a bez omesSkania to oznamit verejnému
obstaravatelovi.

Spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Zabezpecit, aby zhotovitel' neposkodzoval verejny a sikromny majetok, priestranstvo
a komunikdcie, ako i podzemné vedenia suvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré pouziva na
vystavbu a boli zabezpecované cez verejného obstaravatela. V pripade vzniknutych Skod
zistuje s pracovnikmi zhotovitel’a, pripadne verejného obstaravatel’a ich pri¢iny, rozsah
a predbezné néklady na ich odstranenie.

Upozoriiovat’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré mozu
sposobit’ zniZenie kvality stavby, pokial st mu zname a zabezpeCit ich odstranenie.
Zabezpecit' technologicku disciplinu, dodrZanie bezpecnostnych predpisov. Pri hrubych
poruSeniach technologickej discipliny, poruSeni bezpecnostnych predpisov, pri moznosti
vyskytu $kod, zabudovani nevhodnych materidlov, dielov, resp. konstrukcii stavebny
dozor zabezpeci ndpravu a bezodkladne toto oznami verejnému obstaravatel'ovi.



19. Dohodnut’ so zastupcom zhotovitel'a pracovny harmonogram preberania dodavok alebo

ich ucelenych casti tak, aby boli splnené vsetky lehoty vystavby atento predlozit
obstaravatel'ovi a sledovat’ jeho dodrziavanie.

20. Vyhotovit’ a predkladat’ verejnému obstaravatel'ovi tieto zapisy:

o zapis o odovzdani staveniska

o zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej
Casti, ktora bude v d’alSom priebehu zakryta

o  zapis z kontrolnej porady

o podklady k odsuhlaseniu stavebnej zmeny

o zapis z prerokovania stavebnej zmeny

o protokol o schvaleni stavebnej zmeny

o  kontrola platobnych dokladov

o zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu

o  preberacie protokoly o odovzdani a prevzati verejnej prace

o doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov

21. Zvolat’ raz do mesiaca kontrolné dni stavby za ucasti zastupcov verejného obstaravatel’a,

zhotovitel'a a pripadne d’alSich organov, resp. organizicii (ak je to k rieSeniu niektorych
problémov potrebné). STD z kontrolnych dni vyhotovi zapis.

22. Preverovat’ akontrolovat dodrziavanie technologickych postupov a vykonévania

predpisanych skusok .

Ku koncu a po realizacii stavby:

1.

2.

6.
7.

Véas vyziadat’ od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie
a prevzatie stavby .

Preverit pred samotnym odovzdanim kompletnost, uplnost’ a kvalitu odovzdavanej
stavby.

. Zabezpecit, aby pri preberacom konani bol pritomny verejny obstaravatel, projektant,

buduci uzivatel, pripadne prislusny organ verejnej spravy.

. Vyhotovit’ zdpis o prevzati a odovzdani stavby uZzivatelovi s premeranim pouzitim

formulara preberacieho protokolu. V pripade neprevzatie stavby alebo jej Casti zabezpecit’
vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria G€astnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia
stavby, urcit’ ndhradny termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.

. Kontrolovat’ a zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani

stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel’a

pripravit a odovzdat' verejnému obstaravatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych

sankcii..

Kontrolovat’ a zabezpecit’ vypratanie staveniska zhotovitel'om.

Odovzdat’® verejnému obstaravatelovi vSetky doklady a dokumentaciu a zhotovit’
preberaci protokol ¢innosti STD.

Koad Klasifikacie produkcie (CPV):
71250000-5 architektonické a inZinierske sluzby a dozor

Miesto a termin plnenia

Miesto plnenia : Zéakladna Skola, V. Paulinyho — Tétha 32, 905 01 Senica

Termin plnenia : zaciatok do 5 pracovnych dni odo dna G¢innosti zmluvy
( predpokladany termin zaciatku 08/2021)

Zdroj finanénych prostriedkov : Zikazka bude financovana z rozpoctu obce v roku
2021 a 2022.



5.

Podmienky ucasti :

- doklad vzmysle § 32 ods. 1 pism. e) zakona o VO - predloZenie dokladu
o opravneni poskytovat’ sluzby, ktoré zodpovedaju predmetu zékazkys;

- doklad vzmysle § 32 ods. 1 pism. f) ZVO: nema ulozeny zadkaz ucasti vo
verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike
alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu — predloZenie
cestného vyhlésenia ,

- doklad so zoznamom poskytnutych sluzieb za predchadzajice tri roky od
vyhlasenia prieskumu s uvedenim cien, lehdt dodania a odberatel'ov . Uchadzac
musi preukazat’ , ze realizoval minimalne 1 zakazku rovnakého alebo podobného
predmetu obstaravania.

- doklad - osved¢enie uchddzaca oprévitujuceho realizovat’ stavebny dozor. Verejny
obstaravatel’ pozaduje predlozit’ osvedéenie na vykon ¢innosti stavebného dozoru
v kategorii pozemné stavby.

Obsah ponuky :
- Doklady preukazujice podmienky ucasti v zmysle bodu 5 vyzvy.
- Vyplnena tabul’ka — navrh na plnenie kritérii
- Sthlas so spracovanim osobnych udajov
- Mandatna zmluva

Dokumenty podla bodu 5 musia byt dorucené ako scany origindlov podpisanych
osobou, resp. osobami opravnenymi konat v mene uchadzaCa, resp. dokladov
a dokumentov vydavanych inymi subjektmi ako je uchédzac.

Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovend podl'a § 3 zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov. Cena musi byt kone€na, vratane vsetkych
nakladov, poplatkov ¢i provizii, vratane dani a akychkol'vek inych nakladov
nevyhnutnych na riadne plnenie Predmetu zékazky.
Uchadza¢ vo svojej ponuke uvedie celkovi cenu za dodanie predmetu zdkazky
v Cleneni:

- cenav EUR bez DPH

- cenav EUR vratane DPH.
V pripade ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie tito skuto¢nost’ v ponuke.

Miesto a termin predloZenia ponuky :
Ponuka je mozZné predlozit osobne alebo poStou na adresu verejného obstaravatela:

v uzatvorenej obdlke s oznaenim :,, L. ZS - SD - NEOTVARAT ¢ v termine do
27.08.2021 do 12:00 hod.

Ponuka predlozena po uplynuti lehoty na predlozenie ponuky nebude prijatd a bude
vratena na adresu uchadzaca naspat’ neotvorena.

Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni diia : 27. augusta 2021 o 13:00 hod. na adrese verejného
obstaravatel'a — zasadacka tiradu — 4. Poschodie.

Jazyk ponuky
Celd ponuka , doklady adokumenty vnej predlozené musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku.



Mena a ceny uvadzané v ponuke:
Navrhovana cena musi byt vyjadrend v € s presnostou na dve desatinné miesta.
Ak je uchadzac platcom DPH, navrhovanu cenu uvedie v zloZeni:
- Navrhovand zmluvnd cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovana zmluvna cena vratane DPH
Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanti zmluvni cenu celkom ana
skuto¢nost’, ze nie je platcom DPH upozorni.

8.  Kritéria na hodnotenie ponuk : Ponuky sa budi vyhodnocovat’ na zaklade
ekonomicky najvyhodnejsej ponuky v ¢leneni:
- Cena 60%
- Odbornost’ poskytovatel'a sluzieb 20%
- Kovalifikécia a skiisenost’ osoby ur¢enej na plnenie zmluvy — 20%

9. Uzavretie zmluvy : S tspeSnym uchadzacom bude uzavreta zmluva o poskytovani
sluzieb podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb., Obchodny
zakonnik v platnom zneni .

10. Ostatné :
- verejny obstaravatel' si vyhradzuje prdvo neprijat’ ani jednu z predloZenych
Cenovych ponuk, ako aj pravo kedykol'vek ukoncit’ tento Prieskum trhu.
- uchéddzaci znaSaju vSetky naklady stvisiace s vypracovanim svojej Cenovej
ponuky.

Ing. Mgr. Martin Dzacovsky
primator mesta

Prilohy:

_O(

1 Navrh na plnenie kritérii

_O(

2 Suhlas so spracovanim osobnych udajov
2 Mandatna zmluva
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