Mandátna zmluva

uzavretá podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Preambula 
Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup zadávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1.  ZMLUVNÉ STRANY
1.1   Mandant  	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica
		Zastúpený: Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta
			Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
		a) technických:  	Ing. Ivan Šteffek 
		b) zmluvných:	JUDr. Gabriela Olejárová    
		IČO:   00 309 974
		DIČ:   202 103 9845
		Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
		Číslo účtu : 	SK11 5600 0000 0026 0109 9025            


1.2   Mandatár: 	názov
		IČO:		
Zapísaný v 
		DIČ:.........................................................		  
		IČ DPH:.....................................................
		Bankové spojenie:	....................................
		Číslo účtu:	................................................
		Mobil:...........................................................	
		E-mail:...........................................................	


2.  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1	Východiskové údaje:
2.1.1  Názov stavby:	Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica	
2.1.2  Miesto stavby:	Vnútroblok S. Jurkoviča, ohraničený bytovými domami	
s.č. 1202 – 1208, p.č. 3565/2 CKN
2.1.3  Investor (stavebník):	Mesto Senica
2.1.5  Dĺžka realizácie stavby:  8 mesiacov 


3.   PREDMET PLNENIA
3.1	Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy a to hlavne, ale nielen výlučne zabezpečením výkonu nasledovných činností a všetkých, s nimi súvisiacich úkonov:.
3.1.1	preštudovanie a dôkladné oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou, s obsahom zmlúv   a s obsahom stavebných povolení,
3.1.2 protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi so zápisom o tom do stavebného denníka,
3.1.3	dodržanie podmienok stavebných povolení, iných povolení potrebných pre výstavbu,
3.1.4	spolupráca s investorom pri kontrole plnenia dohodnutého plánu organizácie výstavby,
3.1.5	odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení mandantom, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo   prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti
3.1.6	zabezpečovanie prípadných zmien oproti projektu vznesených mandantom v priebehu realizácie diela,
3.1.7	bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach ktoré sa vyskytnú v priebehu realizácie diela,
3.1.8	kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,
3.1.9	kontrola a potvrdenie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu mandantovi. Dodržanie kvality, dielčích termínov a konečného termínu ukončenia diela podľa Zmluvy o dielo,
3.1.10	starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie a evidencie dokončených časti stavby,
3.1.11	spolupráca so spracovateľom projektu pre realizáciu stavby a so zhotoviteľom  pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
3.1.12	vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
3.1.13 	a/	sledovanie obsahu stavebného denníka a dbanie o jeho riadne, pokiaľ príslušná zmluva o dielo nestanovuje inak, každodenné vedenie a úplnosť záznamov zhotoviteľa, pripájanie svojich stanovísk, súhlasov alebo námietok. Prvú kópiu stavebného denníka ukladá pre potreby mandanta,
           	b/   zaznamenávanie každého prerušenia alebo zastavenia prác ktoré nariadi, pokiaľ k nemu príde z dôvodov na strane mandanta, zabezpečenie operatívneho odstránenia prekážok a pokračovania prác,
3.1.14	predkladá mandantovi s vlastným vyjadrením k odsúhlaseniu  práce, ktoré nie sú obsiahnuté v PD a predstavovali by  naviac práce, t.j. práce ktoré neboli obsiahnuté v PD z dôvodov nedoriešenia niektorých detailov stavby v úrovni spracovania PD alebo zmeny oproti projektovému riešeniu, ktoré boli navrhnuté v priebehu výstavby,
3.1.15	spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,
3.1.16	vydať v mene mandanta zhotoviteľovi príkaz na prerušenie prác ak je ohrozená            bezpečnosť na vykonanie diela, život  alebo zdravie, životné prostredie, hrozí vznik vážnej škody alebo zhotoviteľ nedodržuje požiadavky na kvalitu stavby podľa zmluvy,
3.1.17	kontrola postupu prác podľa schváleného harmonogramu , upozornenie zhotoviteľa na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,
3.1.18	kontrola riadneho a bezpečného uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
3.1.19	kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela,
3.1.20		kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov. V prípade nedodržania termínu ich odstránenia vypracuje pre mandanta podklady pre uplatnenie zmluvnej pokuty,
3.1.21	kontrola vypratania staveniska,
3.1.22	sleduje vykonanie prípravných prác a prác na stavenisku, kontroluje či zhotoviteľ dodržuje na stavenisku bezpečnostné a požiarne predpisy, ochranu ŽP a udržuje na ňom čistotu a poriadok,
3.1.23	spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.

4.   ČAS PLNENIA

4.1	Mandatár sa zaväzuje plniť predmet v rozsahu čl. III. tejto zmluvy:
· pre výkon činnosti v bode 3.1.  po dodaní príslušnej projektovej dokumentácie. 
       Termín začatia činnosti:                do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy
   	   Termín dokončenia činnosti:         do 8 mesiacov
4.2	Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4.3	Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti stavebného dozoru, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby. Mandant sa zaväzuje uhradiť aj náklady, ktoré mandatár nevyhnutne preukázateľne vynaložil pri zabezpečovaní činností stavebného dozoru, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.
	Riadne a včasné spolupôsobenie mandanta, dohodnuté v tejto zmluve podmieňuje dodržanie času plnenia činnosti stavebného dozoru zo strany mandatára.

5.  ODPLATA

5.1	Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy vo výške:   ................ EUR
	Slovom: .............................EURO ..................... centov 


5.2	Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. dohodnutou cenou.

5.3	Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré účelne preukázateľne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, súdne poplatky a iné).

5.4	V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane mandatára, má mandatár nárok na plnú odplatu a na jej zvýšenie z titulu predĺženia lehoty výkonu činnosti stavebného dozoru . Predmetná úprava bude riešená dodatkom k zmluve.

5.5	V prípade, že bude zastavená alebo prerušená realizácia stavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane mandatára, má mandatár nárok na úhradu  nákladov vo výške vlastných nákladov, vzájomne odsúhlasených

6.  SPÔSOB A FORMA PLATENIA
6.1	Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy na základe faktúry mandatára po ukončení prác a po odovzdaní  všetkých dokladov preukazujúcich kvalitu diela.
6.2	Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
· označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktúry,
· deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
· fakturovanú celkovú sumu,
· označenie diela,
· pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
6.3	V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.
6.4	Poplatky, prípadne iné náklady uvedené v bode. 5.3 tejto zmluvy budú mandatárovi preplatené na základe predložených dokladov.
[bookmark: _GoBack]6.5	Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

7.    ZODPOVEDNOST  ZA  VADY
7.1	Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve
7.2	Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani vynaložením všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
7.3	Prípadnú reklamáciu plnenia predmetu zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.
8.   OSTATNÉ USTANOVENIA
8.1	Mandatár bude informovať mandanta  o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (stavebné denníky, objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné). 
8.2		Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
8.3 		Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
8.4	Ak dohody, uzavreté podľa čl. 8.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8.5	Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Ak mandant o to požiada, je mandatár povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
8.6		Mandatár je oprávnený konať vo svojom mene a na účet mandanta len v  bežných záležitostiach a úkonoch spojených s  realizáciou stavby, ako aj vykonávať  ďalšie činnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Právne úkony spojené s realizáciou stavby je mandatár oprávnený konať len na základe samostatného, zvláštneho plnomocenstva  vystaveného a podpísaného mandantom, pokiaľ to nevyplýva z ďalších ustanovení zmluvy. V ostatných prípadoch bude mandatár pripravovať  kvalifikované návrhy a dokumenty k vykonaniu  právnych  úkonov a rozhodovacích aktov mandantom.
8.7		Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností nie je mandatár predovšetkým oprávnený meniť zmluvu o realizácií stavby, PD pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu alebo rozpočet, ani schvaľovať odklady alebo zmeny v harmonograme bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta a taktiež nie je oprávnený dávať dodávateľovi ani iným osobám zúčastnených na realizácií pokyny, ktoré by mali za následok zmenu ceny stavebných alebo projektových prác, zmenu projektovej dokumentácie, zmenu stavebných povolení ako aj zmenu užívateľských požiadaviek mandanta na stavbu.
8.8	Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne preukázateľne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).
8.9	V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom zadováži podklady, doplňujúce údaje, upresnenia, vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
8.10	Mandant   poskytne mandatárovi spoločne poskytnú mandatárovi pre jeho potrebu:
- 1 vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,
- 1 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizáciu,
- 1 Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby vrátane rozpočtu stavby
8.11	Mandatár je oprávnený vykonávať zmluvné činnosti na základe Osvedčenia 
	Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, pre činnosť stavebný dozor s odborným  zameraním: Pozemné stavby, Inžinierske stavby, s  registračným číslom: ........................ a dátumom vydania: ............................
 


9.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1	Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
9.2	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.3	Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
9.4	Mandatár berie na vedomie, že stavba je spolufinancovaná v rámci projektu „Revitalizácia vnútrobloku S.Jurkoviča v meste Senica“ ITMS2014+ kód projektu 302041K006 spolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mandatár sa preto zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou stavby kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
9.5	Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
9.6	Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant a jedno vyhotovenie si ponechá mandatár.
9.7 	Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mandanta.



		V Senici dňa ....................... 			V Senici dňa ........................


		Mandant: 			Mandatár:

         Mesto Senica

	
	...........................................			          	 ..........................................
	  Mgr. Branislav Grimm					       štatutárny zástupca
                primátor mesta
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