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1. Údaje o stavenisku 
Stavenisko sa nachádza na ul. J. Mudrocha v Senici, na pozemkoch registra „C“-KN parc. č. 

3565/29, 3429 v k.ú. Senica.  
 

2. Účel objektu 
Existujúci chodník je v zlom, nevyhovujúcom technickom stave (povrch je porušený 

a nerovný) a vzniká problém so stojacou dažďovou vodou (je zle vyspádovaný), čo z hľadiska 
bezpečnosti prevádzky chodníkov je stav nevyhovujúci. Z tohto dôvodu sa stavebník rozhodol 
chodník zrekonštruovať. 

 
3. Základné údaje 
Oprava na ul. J. Mudrocha sa bude realizovať pri  4. ZŠ. Oprava začne od križovatky s ul. 

gen. L. Svobodu až po rodinný dom so súp. č. 653. Povrchová vrstva existujúceho chodníka sa 
vybúra. Podkladový betón spolu s jednotlivými vrstvami sa zachová a bude použitý pri realizácii 
novej povrchovej vrstvy. Zo strany od ulice sa po celej dĺžke osadia nové betónové záhonové 
obrubníky, ktoré sa uložia do betónového lôžka. Betónový povrch sa vyrovná pomocou 
vyrovnávajúcej vrstvy z drveného kameniva fr. 4-8 a uloží sa naň betónová zámková dlažba hr. 
60 mm.  Zo strany od 4. ZŠ sa obrubníky osádzať nebudú, pretože sa z tej strany nachádza 
betónový múr. Pri oprave chodníka sa v trase nachádzajú 2 vjazdy do areálu 4. ZŠ. Vjazdy 
v mieste existujúceho chodníka sa vymenia za zámkovú dlažbu a nájazdová plocha do vjazdov 
sa opraví. Na konci trasy sa existujúci chodník zareže. Pri oprave chodníka sa zmení spád odtoku 
dažďovej vody a to smerom od 4. ZŠ k parkovisku resp. do zelene. Šírka chodníka sa zväčší na 
1,6 m. 

Celková dĺžka opravovaného úseku je 129 m a plocha opravovaného úseku je 179,3 m2. 
 
Časové rozpätie opráv: rok 2020  
 

4. Smerové a výškové vedenie 
Smerové vedenie opravovaného úseku chodníka zostáva pôvodné. Výškovo bude chodník 

upravený, aby sa zabránilo stekaniu dažďovej vody smerom k oploteniu pri 4. základnej škole 
a aby sa zabránilo státiu dažďovej vody na chodníku. Opravovaný chodník je v mieste už 
existujúceho chodníka pre chodcov.  
 

5. Napojenie chodníkov a vjazdov 
Všetky opravované úseky chodníka sa plynulo napoja na existujúce chodníky.  

 
6. Konštrukcie 
V miestach, kde to bude technicky možné bude použitá ako podklad pod zámkovú dlažbu 

existujúca betónová vrstva, ktorá sa vyrovná pomocou vrstvy z drveného kameniva.  
 

Skladba chodníka: 
Zámková dlažba hr. 60 mm 
Drvené kamenivo 4/8 
Podkladový betón (existujúci) 
Štrkové lôžko (existujúce) 
 

7. Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené jednostranným priečnym sklonom 2% s úpravou 

nevyhovujúcich existujúcich spádov. Dažďová voda bude odvedená smerom do zeleného pásu 
smerom v smere od betónového oplotenia.  
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8. Riešenie odpadového hospodárstva 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR: č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov. 
V priebehu realizácie opravy existujúceho chodníka budú vznikať nasledovné odpady: 
 
Katalógové číslo Názov odpadu Množstvo Kategória 

odpadu 
Spôsob nakladania s 

odpadom 
170302 Asfalt 9,0 t O Zneškodnenie D1
170506   Výkopová 

zemina          
0,3 m3 O    Zneškodnenie D1 

170101 Betón 5,7 t O Zneškodnenie D1
170201   Drevo 0,1 t O Zhodnotenie R1
150101 Obaly z papiera, 

lepenky 
0,1 t O Zhodnotenie R3 

150101 Obaly z plastov 0,1 t O Zhodnotenie R3
 

9. Starostlivosť o životné prostredie 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

10. Bezpečnosť práce a technických zariadení 
Práce na stavbe budú vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci.  
Počas prác je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a zákony vrátane nariadení           
o BOZP.  
 

11. Skúšky 
Počas výstavby a po ukončení stavby budú vykonané všetky potrebné skúšky.  
 

12. Dočasné dopravné značenie 
Stavebné práce nebudú zasahovať do miestnych komunikácii a zariadenie staveniska bude 

situované na priľahlých trávnatých plochách. Opravou chodníkov nedôjde k narušeniu 
bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách.  
 

13. Inžinierske siete 
Pred zahájením stavebných prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete, aby 

nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Senici marec 2020 
Vypracoval: Ing. Veronika Olšová 


