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1. Udaje o stavenisku

Stavenisko sa nachadza v ¢asti Cacov v Senici, na pozemku registra ,,C“-KN parc. €. 1853/3 v k. G.
Senica pozdl? cestnej komunikacie 11/500 (Kuty - Senica). V mieste stavby sa nachadza u? existujuci
nevyhovujuci asfaltovy chodnik.

2. Ucel objektu

Existujuci asfaltovy povrch chodnika a jeho beténovy podklad na danej ¢asti je v nevyhovujicom
technickom stave — je porueny a nerovny. Sirka chodnika je v rozmedzi od 1,2 do 1,5m a jeho prie¢ny
sklon nezarucuje jednoznacny odvod dazdovych véd. Z hladiska komfortu uzivania, beznej udrzby a
bezpecnosti prevadzky chodnikov je tento stav nevyhovujuci, na zaklade tychto skuto¢nosti sa investor
rozhodol tento existujuci chodnik zrekonstruovat.

3. Zakladné udaje

Rekonstrukcia zaéne od zastavky autobusu pri krizovatke Cacovskej cesty s ul. Sportovou az po
krizovatku s cestnou komunikaciou 11/50011, ktora je rozpracovana podla projektu rozsirenia. V ramci
rozsirenia danej krizovatky je i Uprava chodnika po prvy vjazd pred domom ¢.p.5319/117, na tento
chodnik bude koniec tseku rekonstruovaného chodnika na Cacovskej ceste nadvizovat. Chodnik sa
rekonstruuje po pravej strane cesty II/500 v smere na Senicu. Chodnik je od cestnej komunikacie
oddeleny zelenym pruhom. Sirka rekonstruovaného chodnika bude 1,5 m vratane zahonovych
obrubnikov.

Vyburaju sa prvé dve vrstvy sucasnej skladby chodnika (asfaltova a beténova) a nova skladba sa
zalozi na stavajucom Strkovom I6Zku. Hrubka dlazby a bo¢né ohranicenie chodnika je zavislé na mieste,
na ktorom sa trasa chodnika nachadza. V miestach vjazdov je pouZita dlazba o hr.100mm a cestné
obrubniky so skosenim 1,5x1,5cm a mimo vjazdy je pouzitd dlazba o hr.60mm a zdhonové obrubniky.
Na trase rekonstruovaného chodnika sa nachadza uz upravend spevnena plocha zo zdmkovej dlazby
na konci 1. Useku a ¢ast chodnika pri prechode pre chodcov pred koncom 2. Gseku rekonstruovane;j
trasy chodnika. V tychto miestach sa dlazba jestvujlcich ploch pritiahne k existujlcej dlazbe, pripadne
previaZe s existujucou dlazbou.

Dizka 1.useku je 120,6m a 2. Useku 70,2m vratane s vydlazdenym chodnikom pred priechodom pre
chodcov o di?ke cca 4,5m. Celkové dizka rekonstruovaného chodnika je 186,3m (bez existujucich
vydlazdenych ploch).

Casové rozpitie rekonstrukcie: rok 2021 — 2023

4. Smerové a vyskové vedenie

Smerové vedenie rekonstruovanych usekov chodnikov zostdva poévodné. Vyskové vedenie
rekonstruovanej ¢asti bude kopirovat vyskové vedenie siéasného chodnika tak, aby nevznikali vyrazné
pozdizne sklony na kratkych vzdialenostiach.

5. Napojenie chodnikov a vjazdov

Vjazdy k rodinnym domom polohovo ostdvaju nezmenené. V ramci projektu nie su rieSené vjazdy
do jednotlivych RD. Vjazdy si budd budovat jednotlivi vlastnici nehnutelnosti na vlastné naklady pocas
realizacie stavebnych prac (od rekonstruovaného chodnika po hranice pozemkov jednotlivych
rodinnych domov).
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Stavba: Rekonstrukcia jestvujiiceho chodnika v éasti Cacov - Caéovska cesta, 3.¢éast’
Od krizovatky s ul. Sportovou po krizovatku s cest.komun. 11/50011

Usek:

TECHNICKA
SPRAVA

6. Konstrukcie:

Detaily vid vo vykrese €. 5 — vzorové priecne rezy (skladby chodnikov)

Sucasna skladba chodnika
50mm - asfaltovy kryt (vyburat)
150mm - podkladny betén (vyburat)
30mm - $trkové 16Zko (ponechat)
pbévodny terén

Skladba v mieste mimo vjazdov

Skladba v mieste viazdov

60mm - zdmkova dlazba

20mm - drvené kamenivo 4/8
135mm - vibrovany Strk (32-63)

30mm - pévodné strkové 16zko

100mm - zadmkova dlazba
20mm - drvené kamenivo 4/8
95mm - vibrovany Strk (32-63)
30mm - pévodné strkové 16Zko

pbévodny terén pbévodny terén

Vymera dldzdeného chodnika v miestach mimo vjazdy je 182,42m2 a v miestach vjazdov je 78,4m2,
celkova plocha rekonstrukcie: 260,82m2.

7. Odvodnenie

Odvodnenie bude zabezpecené jednostrannym priecnym sklonom 2% smerom k cestnej
komunikacii 11/500, odvadzana voda bude vsakovat do zeleného pruhu medzi chodnikom a
komunikaciou cesty 11/500.

8. Riesenie odpadového hospodarstva

Odpadové hospodarstvo je riesené v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a vyhlagky MZP SR: €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég
odpadov. V priebehu realizicie rekonstrukcie jestvujiceho chodnika v ¢asti Cacov budd vznikat
nasledovné odpady:

Katalogové Cislo Nazov odpadu Mnoistvo Heteguld Apesek ARIDARIE §
odpadu odpadom
170302 Asfalt 30,74 t 0] ZneSkodnenie D1
170506 Vykopova zemina 44,06 m3 0 ZnesSkodnenie D1
170101 Kamenivo 1,00 0] Zhodnotenie R3
170101 Betdn 104,79 0 Zneskodnenie D1
170201 Drevo 0,10 (0] Zhodnotenie R1
150101 | OPalvzpapiera, 0,10 t 0 Zhodnotenie R3
lepenky
150101 Obaly z plastov 0,10 t 0 Zhodnotenie R3

9. Starostlivost o Zivotné prostredie
Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

10. Bezpeénost prace a technickych zariadeni

Prace na stavbe budu vykonavané dodavatelsky. Dodavatel je povinny zabezpedit bezpecnost a
ochranu zdravia pracovnikov pri préci. Po¢as prac je nutné dodrziavat vsetky platné predpisy, vyhlasky
a zakony vratane nariadeni o BOZP. Pred realizaciou stavby je nutné vytycenie vsetkych inZinierskych
sieti.

11. Skusky

Pocas vystavby a po ukonceni stavby budu vykonané vsetky potrebné skusky.

12. Docasné dopravné znacenie
Stavebné prace nebudu zasahovat do telesa cesty 11/500 a zariadenie staveniska bude situované na
prilahlych travnatych plochach. Prace budd minimalne zasahovat do premavky na ceste 11/500.
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13. InZinierske siete

Pred zahdajenim stavebnych prac budu vytycené vietky podzemné inZinierske siete, aby nedoslo k
ich poskodeniu a znehodnoteniu.

V Senici, janudr 2021
Vypracoval: Ing. Jan Mihal
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