STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA V DOME SMÚTKU  


1. Predmet projektu

     V rámci zdravotnotechnických inštalácii sú jestv. plynovej kotolni, "DOME SMÚTKU v Senici" riešené, nové vnútorné inštalácie vodovodu a kanalizácie. Projekt rieši napojenie navrh. vn.kanalizácie, do jestv. vn. kanalizácie. 

     Taktiež v projekte sa rieši napojenie navrhovaného vn.vodovodu, do jestv. vn. vodovodu situovaného v jestv. plynovej kotolni. 

     Vn. inštalácia vodovodu pozostáva z návrhu:       

- Navrhovanej vn. inštalácie vodovodu pre úpravu vody situovanú  
  v plynovej kotolni 1.N.P..

- Pre úpravu vody situovanú v plynovej kotolni 1.P.P..

- Z výmeny a z návrhu cirkulačného čerpadla.

- Z napojenia navrhovaného vn. vodovodu do jestv. vodovodu 

  v jestv. kotolni 1.N.P. 

     Vn. inštalácia kanalizácie pozostáva z návrhu:      

- Navrhovanej vn. inštalácie kanalizácie, t.j. odkanalizovanie 
  kondezátu do jestv. vn. kanalizácie.

---------------------------------------------------------------

     Popis riešeného stavebného objektu:

- Jestv. objekt sa nachádza v k.ú. Senica, v ulici Brezová 
  
  872/2, p.č. 559/1, -/2. 

- Riešená plyn. kotolňa sa nachádza v jestv. objekte, ktorý je  
  samostatne stojaci s plochou strechou.  

---------------------------------------------------------------  

2. Platné normy

     PD je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov:

STN 73 6760          -Vnútorná kanalizácia

STN 73 6660 

 -Vnútorný vodovod 

STN 76 6655

 -Dimenzovanie vodovodného potrubia 

STN EN 806-1/A, -2   -Technické podmienky na zhotovovanie 
                      vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri   
                      budov 

STN EN 1717          
-Ochrana pred znečistením pitnej vody

STN EN 12056-1 až 5
 -Gravitačné kanalizačné systémy vnútri 

                 budov

Zák. č.124/2006 Z.z. -o bezpečnosti a ochrane zdravia... 

Zák. č.318/2012 Z.z. -o ochrane ovzdušia... 

Vyhl.č 147/2013 Z.z. -podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

                      a ochr. zdravia pri staveb.prácach... 

Vyhl.č 410/2012 Z.z. -o zdrojoch znečistenia...

Vyhl.č.508/2009 Z.z. -na zaistenie bezpečnosti... 

N.v. č.391/2006 Z.z. -o min. bezpečnostných a zdravotných 





  požiadavkách na pracovisko

3. Zariaďovacie  predmety

     ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA                             1 ks       

4. Základné údaje

4.1. Výpočtový prietok vody 

Celkový výpočtový prietok vody 

     Qd = ~0,2 l/d   

Pozn.: - Vn.vodovod a vodovodná prípojka kapacitne postačujú 

    pre danú potrebu vody.

4.2. Výpočet množstva technologickej vody

- Technologická voda (odvod kondenzátu):    

     Qsd = ~0,45 l/d

Pozn.: - Vn.kanalizácia a vonk. kanalizácia kapacitne 



    postačujú pre daný prietok technologickej vody.

Popis technického riešenia 

5. Kanalizácia

5.1. Vnútorná kanalizácia

     V objekte je riešená nová vnútorná kanalizácia, ktorou budú odvádzané technologická voda (kondenzát) z kondenzačných kotlov.   

     Pripojovacie kanalizačné potrubie vnútornej kanalizácie, ktoré odvádza tech. vodu z kotla vedie, popri obv. stene 

a v podlahe. Pripojovacie potrubie sa napojí do jestvujúcej vn.kanalizácie situovanej v podlahe jestv. plynovej kotolne.     

     Minimálny spád pripojovacieho kanalizačného potrubia je 3%. 

5.2. Montáž vnútornej kanalizácie        

     Pre vnútornú kanalizáciu sa v objekte sa použijú plastové potrubie HT-systém mat.PPs (HT-systém). Spojovanie PPs rúr sa prevedie pomocou gumového krúžku. Odpady a pripojovacie potrubia sú prichytené k stavebnej konštrukcií hákmi alebo objímkami. Najväčšia vzdialenosť kotvenia potrubia ku stavebnej konštrukcii pre (do DN 63-1.5m, od DN 75-2m).     

     Po montáži sa musí vykonať obhliadka vnútornej kanalizácie, či je prevedená podľa spracovanej PD a v súlade s STN,STN EN a hygienickými predpismi (odsek 2). Závady zistené pri obhliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. 

5.3. Tlaková skúška tesnosti potrubia

     Po montáži vnútornej kanalizácie je nutné vykonať na zvislých odpadoch skúšku plynotesnosti a na ležatých zvodoch skúšku vodotesnosti v súlade STN 73 6760. 

6. Vodovod

6.1. Vnútorný vodovod

     Vnútorný vodovod z mat. nerez /VIEGA SANPRESS INOX/

o DN-15x1i, navrhujem napojiť do jestv. vn.vodovodu situovaného v jestv. plynovej kotolni.      

     Navrhovaný rozvod vnútorného vodovodu vedie popri vn. 

a  obv. stene, k miestu zaústenia do úpravovne vody. 

Výmena cirkulačného čerpadla TUV

     V jestv. plynovej kotolni navrhujem vymeniť jestv. cirkulačné čerpadlo za cirkulačné čerpadlo od fi. DAB, typ EVOSTA2 40-70 SAN.

6.2. Montáž vodovodu

     Pre vnútorný vodovod v objekte použiť nerezové potrubie. Nerezové potrubia navrhujem od fi. VIEGA, typ SANPRESS INOX.       

     Pre príslušné priemery potrubia SV, navrhujem odľahčenú penovú izoláciu z polyetylénu o hr.9mm.     

     Spájanie potrubia VIEGA SANPRESS INOX vykonať podľa technologických predpisov výrobcu, t.j. lisovanými spojmi. 

     Po montáži sa musí vykonať obhliadka vnútorného vodovodu, či je prevedený podľa spracovanej PD a v súlade s STN a hygienickými predpismi (odsek 2). Závady zistené pri obhliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia.  

6.3. Tlaková skúška tesnosti potrubia

     Pred tlakovou skúškou je nutné vnútorný vodovod prepláchnuť a pri poslednom preplachu aj vydezinfikovať.Tlaková skúška sa vykoná pretlakom, ktorý má hodnotu 1,5-násobku prevádzkového pretlaku, min. však pretlakom 1,0 MPa. Na záver sa vykoná konečná tlaková skúška prevádzkovým pretlakom, najmenej však pretlakom 0,7 MPa. 

     Navrhnuté poistné, a uzatváracie armatúry musia vyhovovať prevádzkovému  skúšobnému tlaku Všetky armatúry musia spĺňať požiadavky na funkčnosť, nahraditeľnosť a životnosť technických zariadení. Tlakové skúšky sa musia vykonať podľa STN 73 6660.

7. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné  
     predpisy

7.1  Hlavné zásady postupu výstavby

    
Realizácia vnútorných inštalácii sa musí vykonať v súčinnosti so stavebnými prácami v objekte.

7.2. Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné  
 

prostredie

     Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

7.3. Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky

     Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s vyhl.č.147/2013 Z.z., so zákonom č.124/2006 Z.z. 

a zák.č.442/2002 Z.z.. 

    V Senici 07/2021        Vypracoval: Ing. Martin Pálka
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