1. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

1 Zdovodnenie rieSenia stavby:

1.1  U&el a umiestnenie stavby

Ucelom stavby je rieSenie osvetlenia cyklotrasy - prelozka stoziarov VO.

1.2 RieSenie z hPadiska pamiatkovej starostlivosti:

Z hl'adiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruSeniu ani posSkodeniu ziadnych pamiatok.
1.3 Ochrana prirody a starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Pri technickom rieSeni stavby postupovat tak, aby pocas realizacie stavby dosSlo k co
najmensiemu zasahu do Zivotného prostredia a samotna prevadzka nemala nepriaznivy vplyv
na zivotné prostredie. Pocas realizacie stavby dojde k ciastoénému naruSeniu zivotného
prostredia pri vykopovych pracach. Dotknuté tizemie po ukonceni prac uviest do pdvodného
stavu. Samotna prevadzka nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. V ramci vystavby
nedojde k vyrubu ojedinelé rastucich stromov a krikov. Stavba nie je zdrojom zneclistenia
ovzdusia, podzemnych vod, pddy a ohrozenia zivo¢ichov.

2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Technické rieSenie z hladiska prevadzkovych parametrov umoziiuje prenos pozadovanych
vykonov (prierezy vodi¢ov), stoziare su navrhnuté tak, aby vyhovovali z hladiska r6znych
kritérii, rieSenie je optimalizované z pohl'adu prevadzky i z pohladu narokov dotknutych
organov a organizécii. Celkovl koncepcia technického rieSenia riesit’ v stilade s poziadavkami
investora.

3. RieSenie dopravy

Doprava materialu zabezpecovat’ po Statnych cestach a miestnych komunikaciach.

4. Uprava ploch a priestranstiev:

Po dokonceni stavby izemie dat’ do povodného stavu, t. j. o€istit’ pristupové cesty znecistené
mechanizmami dodavatela. Porusené povrchy miestnych komunikacii a chodnikov uviest’
taktiez do povodného stavu.

5. Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace a technickych zariadeni:

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné a prevadzkové
predpisy a normy ,33 2000-1,33 2000-3,33 2000-4-41,33 2000-5-54, a d’alSie suvisiace normy
a predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a k zabezpeceniu bezporuchove;j
prevadzky energetickych zariadeni. VSetky montazne a stavebné prace musia byt’ vykonané
za beznapidtového, vypnutého a zaisteného stavu pracovnikmi s opravnenim podla vyhl.
508/2009.

2. ZEMNE PRACE
St uvazované v zemine tr. Hl s inosnost’ou 0.12 - 0.25 MPa.

3. ROZVOD ELKTRICKEJ ENERGIE
3.1 Napajaci rozvod, napit’ova sustava:
Napitova sustava: NN 3+PEN,str. 50 Hz, 400/230 V, TN-C
3.2 Stupen doleZitosti dodavky el energie:
Podl'a STN 34 1610 je stupen dolezitosti - dodavka 3. stupna.
3.3 Druh a sposob uzemnenia:

Uzemnenie sa realizuje zemniacim pasom FeZn 30x4 mm.

Prekladka existujucich svietidiel VO vratane stoZiarov vykres situacia ulica Dlha
a situacia Park

Z dovodu budovania novej cyklotrasy a tym sposobenej nevyhovujucej polohy stipov VO
bude rieSena ich demontaz a prekladka do novej pozicie. Existujuce stipy ¢. 1 a2 10 v situacii
DIha ul. a situacia Park 5 ks sa demontuju a presunt do zeleného pasu mimo cyklotrasy.
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