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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje 
 
1.1 Akcia 
Názov akcie:   Oprava miestnej komunikácie v meste Senica – Továrenská ulica                       
 
Miesto:  Senica 
Okres:   Senica 
Katastrálne územie: Senica 
Pozemok:  parcelné číslo reg. „C“-KN parcelné číslo 3092 

parcelné číslo reg. „C“-KN parcelné číslo 3050/1 (definovaný pozemkami 
reg. „E“-KN parcelné čísla 161/3, 214, 215, 158) 

 
1.2 Obstarávateľ:        Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974 
 
1.3 Investor:  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974 
                 
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1. Charakteristika územia 
 
1.1 Zhodnotenie a popis staveniska  

Stavenisko podľa charakteru povrchov a spôsobu realizácie možno popísať ako rovinatý 
terén bez prekážok. 
 
1.2 Uskutočnené prieskumy 

Pre realizáciu opravy miestnej komunikácie bola urobená fyzická obhliadka staveniska.  
Inžinierske siete nebudú v stavenisku fyzicky dotknuté. 
 
1.3 Príprava na výstavbu 

V rámci prípravných prác je potrebné osadiť prenosné dopravné značenie. Stavba sa bude 
realizovať po etapách, aby bola čo najmenej obmedzená premávka na miestnej komunikácii 
Továrenská ulica. 
 
2. Stavebno – technické riešenie opravy 
 
2.1 Zdôvodnenie riešenia 

Jedná sa o opravu existujúcej komunikácie s asfaltovým obaľovaným krytom. Táto 
komunikácia zabezpečuje prístup k bytovým, rodinným domom, k športovej hale a plavárni. 
Súčasťou stavby je aj obnova povrchu parkovísk. Viď. Situácia a situácia širších vzťahov.  
 
2.2.1 Základné údaje o použitých konštrukciách  

Pôvodný poškodený asfaltový povrch bude asanovaný a vyhotoví sa nová povrchová 
asfaltovo betónová obrusná vrstva.  
 
2.2.2 Požiadavky na dopravu 

Prístup na stavenisko je z jestvujúcich komunikácií. Sutina ktorá vznikne odstraňovaním 
pôvodných vrstiev bude odvezená a uložená na skládku odpadov.  
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2.2.3 Úprava plôch a priestranstiev 
Stavenisko bude po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu vrátane vodorovného 

dopravného značenia.  
 
3. Asanačné práce 
 Predstavujú odstránenie – frézovanie asfaltového krytu do hrúbky 50 mm. Ďalej bude 
vyrovnaný povrch obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm. 
 
4. Odvodnenie, kanalizácia 
 Odvodnenie komunikácie je vyriešené pomocou existujúcich vpustov. Spád 
komunikácie v priečnom smere je 2%. 
 
5. Verejné osvetlenie 

Komunikácia bude osvetlená jestvujúcim verejným osvetlením.  
 
6. Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie  
 Navrhované riešenie pre dopravu poskytne kvalitnejšie parametre a pozitívne ovplyvní 
dopravu v tomto úseku. Pri realizácií stavby nebude potrebný výrub stromov. 
 
7.Ochrana podzemných vedení 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné všetky inžinierske siete vytýčiť správcami 
inžinierskych sietí, ktorí určia podmienky pre vykonávanie stavebných prác. Zemné práce 
v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa prevádzajú ručne. 
 
8. Bilancia množstva prác 

    

Továrenská ulica  2660,000

č. Popis MJ 
Množstvo 

celkom

1 
Frézovanie asf. Podkladu alebo krytu, plochy cez 1000 do 
10000 m2, hr. 50 mm    0,127 t 

m2 2660,00

2 
Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným 
kamenivom ACP hr. 50 mm 

m2 2660,00

3 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 
emulzie v množstve 0,60 kg/m2 

m2 2660,00

4 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modifik. asfaltu tr. 
II, po zhutnení hr. 50 mm 

M2 2660,00

5 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením  mreže 

ks 11,00

6 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu  

ks 4,00

7 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením alebo znížením krycieho hrnca 

ks 7,00

8 
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie 
asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm 

m 32,00

9 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm  

m 32,00

 
 
V Senici, marec 2019 
Vypracoval: Ing. Veronika Olšová 


