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                SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

pre stavbu 
„ Chodník vedľa areálu HaZZ Hurbanova ulica, Senica ” 

 
 
 
1.Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zhodnotenie a popis staveniska  
 
Stavenisko stavby tvoria jestvujúce spevňované plochy. V časti č.1 
na ulici Kolónia je to jestvujúca plocha chodníka s krytom liateho 
asfaltu, časť č.2 predstavuje stavenisko koncový úsek chodníka 
z ulice Kolónia a pred areálom HaZZ asfaltová plocha. Areál je 
oplotený a v miestach vjazdov sú osadené brány. Plocha naväzuje na 
cestu I/51 v celej dĺžke. Na začiatku a na konci tejto plochy sú 
osadené zvislé DZ B34 Zákaz zastavenia. Vodiči tento zákaz často 
nerešpektujú a používajú túto plochu na parkovanie vozidiel. Pred 
oplotením areálu je plocha zelene 1,6 – 1,7 m obrúbená chodníkovým 
obrubníkom. 
V zelenom páse sú vysadené brezy s korunami menej ako 2 m nad 
terénom. Tretia časť staveniska je obrúbená zeleň pred budovou 
Komunálnych služieb s osadenou vodomernou šachtou. V ploche je 
umiestnený reklamný pútač s oceľovej konštrukcie rozmerov 6x6 m. 
Z dopravného hľadiska prechádzajú chodci od budovy Komunálnych 
služieb v smere do mesta a späť neusporiadane cez asfaltovú plochu 
vedľa cesty I/51 a cez križovatku I/51 – ulica Kolónia priamo 
v napojení miestnej komunikácie Kolónia na cestu I/51, pričom 
vstupujú nebezpečne do dráhy vozidiel v križovatke a taktiež do 
dráhy vozidiel, vychádzajúcich z parkoviska pred budovou 
Komunálnych služieb. 
 
1.2 Uskutočnené prieskumy 
 
Vo vypracovanom polohopisnom a výškopisnom pláne nie sú zakreslené 
inžinierske siete v stavenisku stavby. To ale neznamená, že sa 
v stavenisku podzemné inžinierske siete nenachádzajú. Je preto 
potrebné pred realizáciou stavby vytýčiť všetky inžinierske siete 
ich správcami(vodovod, plynovod, NN a VN, kábelové rozvody, 
telefónne káble). Táto povinnosť sa vzťahuje na investora 
a dodávateľa stavby. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 
Geodetické podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
zabezpečovala firma Geospol Senica. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
 
Prípravné práce predstavujú vytýčenie stavby podľa vytyčovacieho 
výkresu a vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v stavenisku 
s ich odsondovaním správcami týchto podzemných zariadení. 
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2.Stavebno – technické riešenie stavby 
 
2.1 Zdôvodnenie riešenia 
 
Vybudovaním chodníka s vyznačeným priechodom pre chodcov 
a osadeným zábradlím, budú chodci usmernení na chodník a značené 
priechody. Tieto stavebné úpravy, ktoré možno realizovať v rámci 
možností investora stavby, prispejú ku zvýšeniu bezpečnosti 
cestnej premávky v riešených križovatkách. 
 
2.2 Dopravné a stavebno – technické riešenie 
 
Rekonštrukciou chodníkov v križovatke ciest I/51 a MK ulica 
Kolónia spolu s priechodom pre chodcov cez miestnu komunikáciu 
a osadeným zábradlím v kritických miestach križovatky, budú 
usmernení chodci na chodník, navrhovaný vedľa areálu bývalého HaZZ 
Senica, kde ich pohyb bude bezpečný. Ďalší priechod pre chodcov sa 
zriadi cez vjazd do objektu bývalého komunálneho podniku, ktorý 
usmerňuje chodcov na plochu vedľa parkoviska a jestvujúci chodník 
pri parkovisku. Chodníky sú navrhované zo zámkovej dlažby, pred 
priechodmi kombinované s dlažbou pre nevidiacich. Vyvýšené obruby 
v oblúkoch križovatky, smerujúce ku ceste I/51 by mali zabrániť 
vjazdu vozidiel na plochu vedľa chodníka a zároveň viesť vozidlo 
do križovatky pri odbočení na MK. Šikmé rovnobežné čiary majú 
zvýrazniť plochu za osadenými obrubníkmi. 
 
2.3 Základné údaje o použitých konštrukciách  
 
Dopravné zaťaženie, návrh konštrukcií 
 
Konštrukcia chodníkov je navrhovaná v základných hrúbkach 37 cm 
pre zaťaženie peších, resp. náhodné zaťaženie od vozidla. 
V úsekoch, kde sa nachádzajú pôvodné vjazdy do areálu, sa 
konštrukcia zriadi na hrúbku 40 cm s hrúbkou podkladných betónov 
15 cm pre prípadný vjazd nákladných vozidiel do priestorov 
bývalého HaZZ. 
Kryt chodníkov je dláždený zámkovou dlažbou hr. 8 cm, uloženou  
do kameninového lôžka 4/8 hr. 2 cm. Podklad tvorí betónová zmes 
hr. 12,0 cm, vo vjazdoch do areálu HaZZ 15 cm. 
Ochranná vrstva zo štrkodrvy má hrúbku 15 cm. Napojenie chodníkov 
na pôvodný stav sa prevedie s krytom LA 3 cm, podkladným betónom 
12 cm a izolačnou vrstvou štrkodrvy hrúbky 15-22 cm. 
 
2.3.1 Požiadavky na dopravu 
 
Prístup na stavenisko vozidlami je možný z cesty I/51. Vybúraná 
suť sa bude odvážať v smere do Jablonice na skládku Technických 
služieb. Zo smeru od Jablonice sa predpokladá dovoz základných 
materiálov. 
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2.3.2 Úpravy plôch a priestranstiev 
 
Spevnené plochy vedľa obrúb sa dobetónujú po úroveň liateho 
asfaltu, ktorý bude konečnou úpravou zarezaného asfaltového krytu 
vedľa obruby. 
Dotknuté plochy za chodníkom v zeleni sa zahumusujú do úrovne 
chodníka s osiatím trávovým semenom parková zmes. 
 
2.3.3 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Projektovaná stavba nezasahuje do chránených území v zmysle  
Zákona č.543/02 O ochrane prírody a krajiny s vyšším stupňom 
ochrany. Okolie staveniska je potrebné udržiavať v čistote, aby 
neboli znečisťované priľahlé komunikácie. 
Zemné a búracie práce je potrebné prevádzať za vhodných 
poveternostných podmienok. V prípade havárie ropných látok je 
potrebné zabezpečiť na jej likvidáciu hasičský a záchranný zbor. 
 
 
 
3.Zemné práce 
 
V prvej a druhej časti chodníka sa prevedú odkopávky len 
okrajových častí za chodníkom resp. za obrubou, ktoré sa po 
položení obrúb spätne zahumusujú, vysvahujú a osejú trávovým 
semenom. Zemina sa použije pôvodná, ktorá sa ponechá na 
stavenisku. V tretej časti chodníka sa odkopávkami odstráni plocha 
medzi obrubami pre zriadenie konštrukcie chodníka. V tejto ploche 
sa nachádzajú aj betóny v celkovom množstve cca 0,5 m3. 
Zemina aj betón sa odvezie na skládku TS Senica do Jablonice. 
 
Bilancia zemných prác 
 
Odkopávky                         13,1 m3 
Použitie na zahumusovanie          9,0 m3 
Prebytok                           4,1 m3 
 
 
 
4.Búracie práce 
 
Pre zriadenie konštrukcií nového chodníka sa komplet odstránia 
jestvujúce kryty a podklady, vrátane obrúb na ulici Kolónia. 
V napojeniach na pôvodné kryty sa urobí zarezanie krytov. 
Asfaltová jestvujúca konštrukcia pred bývalým areálom HaZZ sa 
vybúra na potrebnú šírku, kryt vedľa novej obruby sa zareže. 
Pôvodné obruby od zelene sa tiež vybúrajú. Pre osadenie obrubníkov 
do štvrťkruhov sa ryhy zarežú a asfaltové vrstvy odstránia. 
Pôvodný chodník pred budovou Komunálnych služieb je potrebné 
rozobrať a vybúrať podklady, vrátane obrubníkov okolo plochy, kde 
sa zriaďuje nová konštrukcia. 
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Vybúraná suť má podľa Vyhlášky MŽP č. 284/02 charakter odpadov 
z demolácií, zaradených do skupiny 17. 
 
Produkcia odpadov 
 
Skupina, podskupina 
Názov 

Množstvo 
 

Likvidácia, odvoz 

170506  zemina odkopávky 
 

6,2 ton 
 

Skládka odpadu TS Senica 

170101  betón 
 

34,1 ton 
 

Skládka odpadu TS Senica 

170302  asfalty iné 60,9 ton Skládka odpadu TS Senica 
 

170504  kamenivo 55,9 ton 
 

Skládka odpadu TS Senica 
 

 
Vybúraná suť a zemina z odkopávok sa odvezie podľa dispozícií 
investora na riadenú skládku TS Senica do Jablonice. 
 
 
 
5.Odvodnenie 
 
Chodníky v časti 1 sú odvodnené do miestnej komunikácie, kde sú 
umiestnené pôvodné uličné vpusty. Chodník v časti 2 pred areálom 
bývalého HaZZ je vyspádovaný do priľahlej zelene. 
Povrchové vody z asfaltovej plochy medzi cestou I/51 a pôvodným 
obrubníkom pred areálom HaZZ doteraz odtekali cez vjazdy do 
areálu. Tento princíp odvádzania povrchových vôd z tejto plochy 
bude zachovaný znížením chodníka vo vjazdoch na úroveň pôvodného 
asfaltového krytu. 
Z chodníka časť.3 pred objektom KS sa odvezú na priľahlý vjazd. 
 
 
 
6.Ochrana podzemných vedení 
 
V spracovanom polohopise nie sú zakreslené inžinierske siete. Je 
nevyhnutné v zmysle príslušných STN pred zahájením stavby vytýčiť 
všetky inžinierske siete, nachádzajúce sa v stavenisku 
projektovanej stavby správcami inžinierskych sietí, ktorí vytýčia 
siete protokolárne s určením podmienok prevádzania zemných prác 
v ochranných pásmach príslušných inžinierskych sietí. 
 
 
 
7.Verejné osvetlenie 
 
Chodník bude osvetlený jestvujúcim verejným osvetlením. 
S výstavbou nového osvetlenia sa neuvažuje. 
 
 
8.Konštrukcia pútača, demontáž 
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V časti č.3 chodníka je v zeleni osadená konštrukcia pútača 
z oceľových nosníkov. Legálnosť tejto drobnej stavby, jej 
majiteľov a spôsob preložky preverí investor stavby. V projekte sú 
rozpočtované náklady len na jej demontáž. 
 
 
 
9.Vodomerná šachta 
 
V zeleni pred pútačom sa nachádza vodomerná šachta z betónu 
vnútorných rozmerov vstupnej časti cca 60x65 cm, ktorá výškovo 
zasahuje do konštrukcie chodníka a vyžaduje zníženie poklopu 
a jeho výmenu za normalizovaný z dôvodu bezpečnosti chodcov. 
V novej výškovej úrovni chodníka sa osadí nový rám do betónu  
75x75 cm s poklopom 60x60 cm a výškou 35 mm. 
 
 
 
10.Dopravné značenie 
 
Pôvodné zvislé DZ 2 ks B34 Zákaz zastavenia, umiestnené v zeleni 
pod stromami, sa premiestnia na asfaltovú plochu. 
ZDZ P13 Tvar križovatky ostáva na pôvodnom mieste. 
Na priechodoch pre chodcov sa osadia nové ZDZ IP6 Priechod pre 
chodcov v počte 2x2 ks. 
Priechody sa vyznačia VDZ V6a Priechod pre chodcov na MK Kolónia 
a vo vjazde do dvora Komunálnych služieb. 
Varovné a signálne pásy pre nevidiacich sa zriaďujú zo zámkovej 
dlažby pred priechodmi. 
Plochy za vodiacimi obrubami štvrťoblúkov na asfaltovej ploche sa 
vizuálne zvýraznia šikmými rovnobežnými čiarami V 13.  
 
 
 
11.Dočasné dopravné značenie 
 
Stavebné práce sa musia vykonávať postupne po etapách tak, aby bol 
zabezpečený prejazd vozidlami na ulicu Kolónia s vjazdom do dvora 
Komunálnych služieb a prechod z ulice Hurbanova na ulicu Kolónia. 
Prvá etapa vyžaduje vybudovanie drevenej lavičky so zábradlím pre 
chodcov v dĺžke cca 12,0 m na šírku 1,5 m. 
Rozsah a rozmiestnenie dopravných značiek v jednotlivých etapách 
dočasného dopravného značenia sú znázornené v situáciách  
dočasného DZ, výkresy č.11.1 až 11.5.  
 
 
 
 
 
Senica, november 2017 
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Vypracoval: Ing. Ján Pagerka 


