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1. Charakteristika územia stavby

1.1 Údaje o stavenisku

Stavenisko sa nachádza na ulici Samuela Jurkoviča a v križovatke ulíc Sotinskej (cesta 
II/500) a Juraja Fándlyho na parcelách C – 3565/2, C – 3565/435 (E 1-212), C – 3565/436 
(E 1-212),  C – 24289/19, C – 3796/15, C – 24289/158 k. ú. Senica. Územie určené na výstavbu je
tvorené zväčša zatrávnenou plochou a z časti jestvujúcimi chodníkmi. Pozemok je svahovitý 
s lokálnymi nerovnosťami. Klesá smerom od cesty II/500 v sklone cca 8% a zároveň klesá od MK 
Samuela Jurkoviča. Prístup na stavenisko je z priľahlej miestnej komunikácie (S. Jurkoviča a 
Juraja Fándlyho) a z cesty II/500 (Sotinská ulica).

1.2 Použité mapové a geodetické podklady

- Polohopisný a výškopisný plán územia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Baďura)
- Katastrálna mapa územia

1.3 Príprava na výstavbu

V prípravnej fáze je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami a 
užívateľmi a previesť sondáž ich skutočného uloženia. 

2. Stavebno - technické riešenie stavby

2.1 Zdôvodnenie so zreteľom na účel stavby

Z dôvodu chýbajúceho prepojenia jestvujúcich chodníkov na uliciach Samuela Jurkoviča a 
Juraja Fándlyho a absencie bezpečného priechodu cez cestu II/500 v tejto časti mesta sa navrhuje
dobudovanie chodníka, ktorý prepojí tieto dve ulice so zriadením bezpečného a bezbariérového 
priechodu pre chodcov.

2.2 Smerové a výškové pomery

Chodník „A“ začína napojením na jestvujúci chodník a pokračuje v priamke dĺžky 29,95 m 
po KÚ1. Trasa  pokračuje priechodom pre chodcov cez MK v dĺžke 7,20 m. V bode ZÚ2, ktorý je 
súčasne vrcholovým bodom sa trasa odkláňa vpravo pod doplnkovým uhlom 17°41´23´´. Trasa 
ďalej vedie v priamke dĺžky 17,51 m po TK2, kde prechádza do oblúka dĺžky 15,96 m s polomerom
50 m. Odklon vo vrcholovom bode VB2 je vľavo  pod doplnkovým uhlom 18°17´03´´. Od KT2 
po VB3 nasleduje priamka dĺžky 22,43 m. Vo vrcholovom bode VB3 sa trasa odkláňa vpravo 
pod doplnkovým uhlom 16°26´15´´ a pokračuje v priamke dĺžky 5,67 m po KÚ2, ktorý predstavuje 
okraj cesty II/500. Trasa  pokračuje priechodom pre chodcov v dĺžke 10,45 m. Od ZÚ3 po KÚ3 
nasleduje priamka dĺžky 3,0 m. Chodník „B“ začína napojením na chodník „A“ a v dĺžke 1,5 m 
vedie v priamke a následne prechádza do oblúka dĺžky 7,0 m s polomerom 5,75 m. Odklon 
vo vrcholovom bode VB1 je vľavo pod doplnkovým uhlom 69°42´21´´. Nasleduje priamy úsek dĺžky
0,32 m s prechodom do oblúka dĺžky 4,31 m s polomerom 8,75 m. Odklon vo vrcholovom bode 
VB2 je vľavo pod doplnkovým uhlom 37°25´37´´. 
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Výškové osadenie chodníka rešpektuje jestvujúce plochy ku ktorým sa napája. Chodník „A“ - časť 
1 stúpa v celej dĺžke 29,95 m v sklone 2,3%. V časti 2 chodníka „A“ od ZÚ po VB3 je sklon nivelety
8,9% v dĺžke 58,55 m. Od VB3 po KÚ niveleta klesá v sklone 5,0% v dĺžke 3,0 m. Chodník „A“ 
v časti 3 niveleta stúpa v sklone 2,0% v dĺžke 3,0 m. Chodník „B“ od ZÚ stúpa v sklone 8,0% 
v dĺžke 1,5 m. V staničení 0,001.50 sklon zmierňuje na 1,2%, ktorým pokračuje v dĺžke 4,5 m. 
Od staničenia 0,006.00 niveleta až po KÚ stúpa v sklone 4,5% po KÚ v dĺžke 7,13 m.

2.3 Šírkové usporiadanie

Šírka chodníka „A“ - časť 1 je 1,50 m v celej dĺžke. Napojenie chodníka smerom k obytným 
domom  je navrhnutá v šírke jestvujúceho chodníka 2,25 m. Priechod pre chodcov (prepojenie 
časti 1 a časti 2) má šírku 3,0 m. Chodník „A“ - časť 2 má šírku 1,50 m po jestvujúci chodník 
pri ceste II/500. Tento sa v šírke priechodu 4,0 m upraví na bezbariérový. Priechod pre chodcov 
(prepojenie časti 2 a časti 3) má šírku 4,0 m. Šírka chodníka „B“ je od 1,50 do 3,0 m. 

2.4 Základné údaje

CHODNÍK „A“

Dĺžka 112,15 m

Z toho priechody 7,20 m + 10,45 m

Z toho úprava jestvujúceho 3,0 m

Šírka 1,50 - 3,0m 

Plocha (bez obrúb)

Zámková dlažba hr. 60mm 127,0 m2  

Dlažba pre nevidiacich 7,0 + 3,50 m2  

Jestvujúca dlažba (spätné použitie) 19,50 m2  

CHODNÍK „A“ - NAPOJENIE JESTVUJÚCEHO CHODNÍKA

Dĺžka 11,40 m

Šírka 2,25 m 

Plocha (bez obrúb) 23,00 m2

Kryt Zámková dlažba hr. 60mm

CHODNÍK „B“ 

Dĺžka 13,13 m

Šírka 1,50 – 3,0 m 

Plocha (bez obrúb) 23,50 m2

Kryt Zámková dlažba 60mm
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2.5 Dopravné zaťaženie, podložie

Pohyb vozidiel po chodníkoch sa nepredpokladá, preto podľa STN 736114 ich môžme 
z hľadiska dopravného zaťaženia charakterizovať ako komunikácie s veľmi ľahkým zaťažením. 
Klimatické podmienky, podložie:
Index mrazu Im pre periodicitu n = 0,15 má hodnotu 300 (STN 736114).
Hĺbka premŕzania Hpr = 0,05.√Im = 0,87 m. Na základe predpokladanej úrovne hladiny podzemnej
vody, hĺbky premrznutia a kapilárnej výšky (hs = 1,25 m) je predpoklad vytvorenie pendulárneho 
vodného režimu.
Pláň musí byť upravená do požadovaných sklonov ( min. 3%) a zhutnená na požadovanú hodnotu 
únosnosti (Edef 2 ≥ 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopávky je potrebné realizovať 
za suchého počasia, aby nedošlo k podmáčaniu a strate únosnosti pláne.

2.6 Navrhované konštrukcie

Chodník „A“ - časť 1, časť 2, napojenie jestvujúceho chodníka

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 60 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                      120 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              360 mm

Chodník „A“ - časť 3

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 60 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C12/15                 120 mm

∅VYSTUŽIŤ KARI ROHOŽOU  6-10/10

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              360 mm

Chodník „B“ 

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 60 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C12/15                 120 mm

∅VYSTUŽIŤ KARI ROHOŽOU  6-10/10 (v úseku nad priepustom PVC 400)

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              360 mm

Napojenie na jestvujúce cesty

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O, CA 35/50, I         50 mm

SPOJOVACÍ POSTREK 0,2 kg/m² STN 736129                         
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CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C12/15                       200-300 mm

2.7 Obrubníky

Na obrúbenie chodníka v zelenom páse sa použijú parkové obrubníky Semmerlock 
50x200x1000 mm, ktoré sa osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr. 100 mm. Obrubníky sú 
v úrovni krytu. V miestach, kde chodník vedie súbežne s cestou alebo cestu križuje sa použijú 
betónové obrubníky Semmelrock 150x250x1000, ktoré sú osadené v bezbariérovej úrovni +20 mm
nad kryt cesty (na šírku priechodov pre chodcov) alebo sú vyvýšené nad kryt cesty o 120 mm. 
Tieto sa rovnako osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr. 100 mm. V dĺžke osádzania 
obrubníkov pri jestvujúcich komunikáciách sa tieto zarežú na šírku 200 mm a po osadení obrúb sa 
dobetónujú opatria spojovacím asfaltovým postrekom s obrusnou vrstvou z asfaltobetónu. 
V úsekoch s jestvujúcou betónovou prídlažbou sa obrubníky osadia bez narušenia jestvujúceho 
krytu AB. Výškové prevýšenie po odstránení jestvujúceho oporného múru pri chodníku „B“ sa 
zabezpečí betónovými palisádami Premac altiko 165x165x600-1600 mm. Palisády sa ukladajú 
do betónového lôžka min. do 1/3 výšky palisády. 

2.8 Priepust DN 400

V časti 3 chodníka „A“ a pod úsekom chodníka „B“ sa zriadi predĺženie jestvujúceho 
priepustu DN400. Jestvujúci priepust sa predĺži o 11,00 m. Použijú sa rúry PVC DN 400 SN8, ktoré
sa uložia do lôžka z kameniva 4/8 hrúbky 100 mm a rovnakým materiálom sa prevedie obsyp. 
Nad rúrou sa zriadi konštrukcia chodníka s betónovou vrstvou C 12/15 vystuženou kari rohožou 
∅ 6-10/10. Priepust bude ukončený betónovým čelom C 25/30 hrúbky 0,20 m a šírky 2,5 m. Sklon 
priepustu je 0,5% v smere pozdĺžneho sklonu cesty II/500. 

2.9 Priechody pre chodcov

Priechod číslo 1 sa navrhuje na miestnej komunikácii vedúcej k parkovisku. Priechod je 
široký 3,0 m a dĺžka medzi obrubníkmi v osi je 7,20 m. Priechod číslo 2 sa navrhuje na ceste II/500
v staničení cesty km 29,260 (os priechodu). Priechod je široký 4,0 m a dĺžka medzi obrubníkmi 
v osi je 10,45 m. Chodníky pri priechodoch sú riešené ako bezbariérové, t.j. s obrubníkom 
vyvýšeným nad kryt cesty o 20 mm a sú podľa technických podmienok 10/2011 (navrhovanie 
debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
na pozemných komunikáciách) opatrené dlažbou s varovným a vodiacim povrchom. Priechody 
budú vyznačené vodorovným dopravným značením V6a na MK a V6b na ceste II/500 a zároveň 
zvislým dopravným značením IP6 z oboch smerov. Navrhované priechody pre chodcov je potrebné
osvetliť intenzívnym svetlom odlišným od verejného osvetlenia.

2.10 Inžinierske siete

Pred zahájením výkopových prác je potrebná identifikácia a vytýčenie všetkých dotknutých 
inžinierskych sietí v súčinnosti s ich správcami. V ochranných pásmach jednotlivých sietí je 
potrebné prevádzať výkopové práce ručne bez použitia mechanizmov, aby sa zabránilo ich 
poškodeniu. Pri realizácii je potrebné riadiť sa požiadavkami a pokynmi správcov jednotlivých 
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zariadení. Podľa geodetického zamerania trasu chodníka križuje vodovod, plynovod, káble NN, 
káble VO a oznamovacie káble.

2.11 Úprava plôch, zeleň

Dotknuté plochy vedľa obrubníkov sa upravia vyťaženou zeminou, zahumusujú sa a 
zatrávnia parkovým výsevom. Jestvujúca priekopa za predĺženým priepustom sa v dĺžke 20,0 m 
prečistí a prehĺbi. 

3. Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z odstránenia humusovitej vrstvy pod novými konštrukciami 
chodníka a z odkopávok prevedených po pláň. Pláň je potrebné upraviť do predpísaných sklonov a
zhutniť na požadovanú mieru zhutnenia (Edef2=min.45 MPa, Edef2/Edef1=max.2.5). Zemné práce
je potrebné realizovať za suchého počasia, aby nedošlo k znehodnoteniu podložia (strata 
únosnosti) a zároveň nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií.

4. Odvodnenie

Navrhované spevnené plochy budú vyspádované priečnym sklonom 2% smerom 
do zeleného pásu a dažďové vody budú odtekať do okolitého terénu. Časť chodníka „A“ a chodník 
„B“ sú vyspádované smerom ku ceste a povrchové vody budú odvedené pomocou jestvujúcich 
uličných vpustov. Na prevedenie vôd pod navrhovaným chodníkom vedľa cesty II/500 sa predĺži 
jestvujúci priepust PVC DN 400, ktorý je pod MK Fándlyho a ukončí sa betónovým čelom.

5. Vonkajšie osvetlenie

Navrhované priechody pre chodcov je potrebné osvetliť intenzívnym svetlom odlišným 
od verejného osvetlenia. Stožiare sú navrhnuté obojstranne vždy 1,5 m pred hranicou priechodu 
pre chodcov. Osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru pozemnej
komunikácie. Riešenie osvetlenia bude spracované v samostatnom stavebnom objekte.

6. Búracie práce

Búracie práce pozostávajú zo zarezania jestvujúceho krytu komunikácie v celkovej dĺžke 
30,00 m na šírku 200 mm s odstránením asfaltového krytu s plochou 6,0 m2. Následne sa vybúrajú
jestvujúce betónové obrubníky v celkovej dĺžke 48,0 m. V časti jestvujúcich chodníkov sa rozoberie
zámková dlažba s podkladnými vrstvami s celkovou plochou 30,0 m2. Pri vyústení jestvujúceho 
priepustu sa vybúra betónová plocha o výmere 2,0 m2. Na ulici Juraja Fándlyho sa odstráni časť 
oporného betónového múru v dĺžke 6,0 m. (šírka múru je 300 mm, výška nad chodníkom od 400 
do 2500 mm).

7. Starostlivosť o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona  č.79/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
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Pozemky, na ktorých sa bude realizovať stavba sú bez ekologických záťaží a nie sú na nich žiadne
skládky odpadov. 
Druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Odpady vznikajúce počas výstavby:
Katalógové
číslo

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu

Množstvo Kategória
odpadu

Spôsob nakladania
s odpadmi

15 01 01 Obaly z papiera, lepenky 0,02 t  O Zhodnotenie R3

15 01 02 Obaly z plastov   0,02 t  O Zhodnotenie R3

17 02 01 Drevo    0,10 t O Zhodnotenie R1

17 01 01 Betón 18,0 t O Zneškodnenie D1

17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v
170301

1,50 t O Zneškodnenie D1

17 05 04
zemina a kamenivo iné ako uvedené 
v 17 05 03 

20,0 t O
Zneškodnenie D1

17 05 06 Výkopová zemina

170,0t
spätné

využitie
60t 

O Zneškodnenie D1

Na účely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budú odpady zaradené podľa Katalógu odpadov. 
Evidencia sa pre všetky kategórie odpadov bude viesť samostatne na Evidenčnom liste odpadu. Evidenčný 
list odpadu sa vypisuje priebežne, ako odpad vzniká. Držiteľ odpadu - pôvodca uchováva Evidenčný list odpadu
päť rokov. 
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby:
Odpady  počas výstavby, budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené.
Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov na zhromažďovanie stavebných odpadov bude 
na stavenisko pristavený príslušný počet kontajnerov potrebnej kapacity. Stavebný odpad  (17 01 01, 
17 03 02) sa bude zneškodňovať na najbližšej riadenej skládke odpadov TKO. Výkopová zemina 
(17 05 06) sa môže využiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve na terénne úpravy. Papier (15 01 01), plasty (15 01 02), drevo (17 02 01), budú oddelene 
zhromažďované na stavenisku v uzavretých nádobách potrebnej kapacity. Prostredníctvom zberných surovín 
bude zabezpečená priebežná  recyklácia a suroviny sa využijú ako druhotná surovina. 

Odpady budú zabezpečené pred nežiaducim únikom, či odcudzením. Dodávateľ stavebných prác, 
ako držiteľ odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto akcie zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo 
zhodnocovanie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať zákona  č.79/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov (viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení 

77



      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                                  jahelka.j@mail.t-com.sk      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                                  jahelka.j@mail.t-com.sk
      Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                   tel. : 0905 322391       Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                   tel. : 0905 322391 

a zneškodnení). Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, 
ktorí majú oprávnenie na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie daných druhov odpadov. 
Komunálny odpad bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a zhodnotenie alebo 
zneškodnenie odpadov v danej lokalite. 
Po ukončení stavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na príslušnom 
OÚŽP ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnotení alebo 
zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie odpadu. 

8. Vytýčenie stavby

Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
vrámci staveniska. Objekt „SO – SPEVNENÉ PLOCHY“ vytýči pred zahájením prác zodpovedný 
geodet podľa vytyčovacieho výkresu. PD je vyhotovená v súradnicovom systéme S-JTSK 
a výškovom systéme B.p.v.

9. Dopravné značenie

Po dokončení stavebných prác sa osadia trvalé dopravné značky podľa výkresu č. 11.
Dopravné značky sú základného rozmeru na MK a zväčšeného rozmeru na ceste II/500. Podklad 
je z oceľového plechu, povrch je z reflexnej fólie. Okraj je lemovaný hliníkovým rámom. 

Nosiče značiek sú z oceľových trubiek prierezu 60 mm, upevnených do betónovej pätky 
na hĺbku 0,5 m do betónu C12/15. Okraj dopravných značiek nesmie zasahovať do prejazdného 
profilu priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj (aj dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom.
Jestvujúca zvislá dopravná značka B33 na MK pred navrhovaným priechodom sa odstráni.

88



      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                                  jahelka.j@mail.t-com.sk      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                                  jahelka.j@mail.t-com.sk
      Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                   tel. : 0905 322391       Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                   tel. : 0905 322391 

10. Dočasné dopravné značenie

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný podľa technických podmienok 
MDPT SR, TP 06/2013 a príloh. Výstavba, kde je potrebné označenie pracoviska dopravným 
značením bude prebiehať v etapách. 
ETAPA 1 – realizácia napojenia chodníka „A“ - časť 1 na MK a zároveň zriadenie napojenia 
na jestvujúci chodník. Na vyznačenie pracovného miesta sa použije schéma B3 - zabezpečenie 
oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci  – ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU NA MK. 
Na miestnej komunikácii bude zúžený profil cesty o časť jazdného pruhu, pričom sa zabezpečí 
prejazdná šírka min. 5,5 m. 
ETAPA 2 – realizácia napojenia chodníka „A“ - časť 2 na MK. Na vyznačenie pracovného miesta 
sa použije schéma B3 - zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci  – ZÚŽENIE 
JAZDNÉHO PRUHU NA MK. Na miestnej komunikácii bude zúžený profil cesty o časť jazdného 
pruhu, pričom sa zabezpečí prejazdná šírka min. 5,5 m. 
ETAPA 3 – realizácia bezbariérovej úpravy jestvujúceho chodníka vedľa cesty II/500. 
Na vyznačenie pracovného miesta sa použije schéma B3 - zabezpečenie oblasti dlhodobého 
pevného pracoviska v obci – ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU NA CESTE II/500. Na komunikácii 
bude zúžený profil cesty o časť jazdného pruhu, pričom sa zabezpečí prejazdná šírka min. 6,0 m. 
ETAPA 4 – realizácia chodníka „A“ - časť 3 a chodníka „B“. Na vyznačenie pracovného miesta sa 
použije schéma B5 - zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci – ZÚŽENIE 
VOZOVKY NA JEDEN JAZDNÝ PRUH NA CESTE II/500 a súčasne  schéma B3 - zabezpečenie 
oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci – ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU NA MK. Na ceste 
II/500 bude uzatvorený jeden jazdný pruh, pričom sa zabezpečí prejazdná šírka min. 3,5 m. 
Na miestnej komunikácii bude zúžený profil cesty o časť jazdného pruhu, pričom sa zabezpečí 
prejazdná šírka min. 5,5 m. Druh a osadenie dočasného dopravného značenia sú zrejmé 
z výkresov č. 12.

11. Bezpečnosť pri práci

Nakoľko bude stavba vykonávaná dodávateľsky, bude povinnosťou dodávateľa zaistiť 
bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku. Podľa § 3 Vládneho nariadenia 
č. 396/2006 je potrebná koordinácia projektu v zmysle požiadaviek nariadenia a obstaranie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác 
na stavenisku. Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je plne zodpovedný 
stavbyvedúci, ktorý musí byť uvedený v stavebnom denníku. Počas vykonávania prác je nutné 
dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci pracovníkmi stavby 
a dotknutého obyvateľstva. Pred zahájením prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých 
pracovníkov s podmienkami dodržiavania bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a zvláštnymi 
opatreniami v súvislosti s vykonávaním pridelenej práce. Na stavbe musí byť vypracovaný 
požiarny poriadok pre prípad vzniku požiaru a pracovníci s ním musia byť oboznámení. Počas 
výstavby je potrebné zaistiť ochranu a bezpečnosť pracovníkov a venovať sa bezpečnostným 
opatreniam v blízkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie dôjsť ku manipulácii so zdvíhacími 
zariadeniami. Realizačné práce musí zhotoviteľ stavby vykonávať v súlade so schválenou 
projektovou dokumentáciou.

Kopčany, september 2018                                                               Vypracoval: Ing. Július Jahelka
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