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1. Charakteristika Gzemia stavby

1.1 Udaie 0 stavenisku

Stavenisko sa nachadza na ulici Zeleznitna na parcelach 1455/1 a 1455/8 k. (. Senica.
Uzemie uréené na vystavbu je tvorené prevazne zelefiou a jestvujicim chodnikom s povrchom
z betonovych panelov. Pozemok je rovinaty s lokalnymi nerovnost'ami. Po l'avej strane navrhovaného
parkoviska sa nachadzajl radové garaze, po pravej strane park. Pristup na stavenisko je
z prilahlej miestnej komunikacie (Zeleznitna ulica).

1.2 Pouzité mapové a geodetické podklady

- Polohopisny a vyskopisny plan Gzemia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Bad'ura)
- Katastralna mapa Gzemia

1.3 Priprava na vystavbu

V pripravnej faze je potrebné vytycenie jestvujlcich inZinierskych sieti ich spravcami
a uzivatel'mi a previest' sondaz ich skutocného ulozenia. Zaroven je potrebné presadenie
solitérnych stromov (obvod do 20 cm) mimo priestor budlcej spevnenej plochy.

2. Stavebno - technické rieSenie stavby

2.1 Zdovodnenie so zretelom na Gcel stavby

Z dovodu nedostatku parkovacich ploch v tejto casti mesta sa navrhuje zriadenie
parkoviska s poctom parkovacich stati 20 ks, ¢im sa prispeje k zlepseniu situacie statickej dopravy
v tejfo lokalite mesta.

2.2 Smerové a vysSkové pomery

Obsluzna komunikacia parkoviska sa napéja kolmo na miestnu komunikaciu (Zeleznitna ulica).
Polomery oblikov napojenia si R = 5,0 m. Trasovanie je v celgj diZke 33,88 m v priamke. Parkovacie
statia s situované kolmo na navrhovand komunikaciu. Chodnik sa napaja na jestvujlcu sief’
chodnikov a respektuje smerové vedenie parkoviska.

Vyskovo sa komunikacia napoji na jestvujici stav miestnej komunikacie zarezanim jestvujiceho
asfaltobeténového krytu v rozsahu potrebnom na uloZenie zapusteného obrubnika. Od ZU niveleta
klesd sklonom 2% v dizke 2,50 m, aby sa nezhorgili odtokové pomery na miestnej komunikacii.

0d km 0,002.50 niveleta stdpa po km 0,011.50 v sklone 3,45% a nasledne prechadza do stdpania
0,5%, ktorym pokratuje az po KU. Vzajomné zaoblenie sa prevedie vrcholovym oblikom R = 200.
Vyskové osadenie parkovacich stati a chodnika s odvodené od nivelety obsluznej komunikacie.
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2.3 Sirkové usporiadanie

Navrhovana obsluzna komunikacia ma sSirku 6,00 m s pripajacimi polomermi R=5,0 m. Kolmé
parkoviskd maji rozmer 2500/5000 mm (ZTP 3500/5000 mm). Chodnik je navrhnuty v Sirkach
od 1,5 m po 1,6 m. Navrhované komunikacie splnaji poziadavky technickych noriem STN 736110, STN

736102. Parkovisko je navrhnuté v sllade s normou STN 736056.

2.4 Z3kladné (daje

OBSLUZNA KOMUNIKACIA

Dizka 33,88 m

Sirka 6,00 m

Plocha (bez obrib) 212,00 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 80mm
PARKOVISKO

Rozmer 2,50/5,00 m (ZTP 3,50/5,00 m)
Pocet 20 ks

Plocha (bez obrib) 250,00 m?

Kryt DRENAZNA DLAZBA EKOdrain HR. 80mm
CHODNIK

Sirka 1,50 - 1,60 m

Dizka 46,60 m

Plocha (bez obrib) 64,00 m?

Kryt ZAMKOVA DLAZBA HR. 60mm

2.5 Dopravné zat'azenie, podloZie

Parkovisko je urcené pre osobné vozidla (malé Gzitkové vozidla), preto ho podla STN 736114
mozme z hl'adiska dopravného zat'azenia charakterizovat’ ako obsluzné s vel'mi 'ahkym zat'azenim.

Klimatické podmienky, podlozie:

Index mrazu Im pre periodicitu n = 0,15 m& hodnotu 300 (STN 736114).
Hibka premfzania Hpr = 0,05./1m = 0,87 m. Na zaklade predpokladanej Grovne hladiny podzemnej
vody, hlbky premrznutia a kapilarnej vysky (hs = 1,25 m) je predpoklad vytvorenie pendularneho

vodného rezimu.

Plan musi byt upravena do pozadovanych sklonov ( min. 3%) a zhutnena na pozadovan( hodnotu
anosnosti (Edef 2 = 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopavky je potrebné realizovat’
za suchého pocasia, aby nedoslo k podmacaniu a strate Gnosnosti plane.

Lu




j Ing. Jilius Jahelke — JALLA, Jjehelkajmmeail.f-com.ck

Stefénikovo némestie 599, 90646 Kopcany fel. . 0905 3273971

2.6 Navrhované konstrukcie

Obsluzna komunikacia, parkovisko a chodnik sa navrhuji s krytom z betdnovej zamkovej
dlazby na nestmelenych podkladnych vrstvach. Z hl'adiska mechaniky vozoviek sa jedna o netuhd
konstrukciu.

Komunikacia

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 80 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA SD, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA SD, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm
Parkovisko

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm

Absorbcna netkana textilia REQ Fb 400 gr/m2 pre zachytavanie ropnych latok

STRKODRVINA SD, 31,5 GC, STN 736126 150 mm
STRKODRVINA SD, 45 GC, STN 736126 150 mm
GEOTEXTILIA - FIBERTEX F55

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 410 mm
Chodniky

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA SD, 31,5 GC, STN 736126 120 mm
STRKODRVINA SD, 45 GC, STN 736126 150 mm
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 360 mm

Napojenie na jestvujicu MK

ASFALTOVY BETON AC 11 0, CA 35/50, | 50 mm
SPOJOVACI POSTREK 0,2 kg/m® STN 736129
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C12/15 300 mm

STRKODRVINA SD, 45 GC, STN 736126 50 mm
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2.7 Obrubniky

Na obridbenie komunikacie a parkoviska sa pouziji rovné a skosené betdonové obrubniky
Semmerlock 150x250x1000 mm, ktoré sa osadzaji do betonového 6zka (C 12/15) hr. 100 mm.
Obrubniky s alebo v Grovni krytu alebo vyvysené od krytu o 100 mm (vid'. vykres ¢. 7 - Situacia
obridb). V mieste krizovania komunikacie s chodnikom sa vytvori bezbariérova Gprava zapustenim
obrubnikov na +20 mm nad kryt cesty. Chodnik v styku so zelenymi plochami bude obribeny
parkovymi obrubnikmi Semmerlock 50x200x1000 mm, ktoré sa osadzaji do betonového l6zka
(C 12/15) hr.100 mm a sG v drovni dlazby chodnika. V mieste napojenia na miestnu komunikaciu sa
osadi zapusteny rovny obrubnik Semmelrock 150/250/1000 mm. V dizke osadzania obrubnikov
pri jestvujicej komunikacii sa tato zareze na sSirku 200 mm a po osadeni obrdb sa dobetdnuje,
opatri sa spojovacim asfaltovym postrekom a zriadi sa obrusna vrstva z asfaltobetonu. Rozhranie
medzi obsluznou komunikaciou a parkovacimi statiami bude riesené osadenim betonovych obrubnikov
Semmerlock 100x200x1000 mm, ktoré sa osadzaji do betdonového (6zka (C 12/15) hr. 100 mm.
Obrubniky sd v Grovni krytu.

2.8 InZinierske siete

Pred zahaenim vykopovych prac je potrebna identifikacia a vytycenie vSetkych dotknutych inZinierskych sieti
v s(cinnosti s ich spravcami. V ochrannych pasmach jednotlivych sieti je potrebné prevadzat' vykopové prace rucne
bez pouzitia mechanizmov, aby sa zabranilo ich poskodeniu. Pri realizacii je potrebné riadit' sa poZiadavkami a pokynmi
spravcov jednotlivych zariadeni. Podl'a geodetického zamerania sa v trase stavby nachadza telefonny kabel, ktory
treba vyskovo prisposobit’ a ochranit’ podl'a pokynov spravcu. Koniec prepojovacieho chodnika krizuje kabel verejného
osveflenia.

2.9 Uprava pléch, zelef

Dotknuté plochy vedla obrubnikov parkoviska a chodnika, sa upravia vyt'azenou zeminou,
zahumusujl sa a zatravnia. Pri miestnej komunikacii sa v potrebnom rozsahu upravi jestvujica
priekopa svahovanim a rovnako sa zatravni.

3. Zemné préce

Zemné prace pozostavaji z odstranenia humusovitej vrstvy pod novymi konstrukciami
parkoviska a chodnika a z odkopavok prevedenych po plan. Plan je potrebné upravit
do predpisanych sklonov a zhutnit' na pozadovand mieru zhutnenia (Edef2=min. 45 MPa,
Edef2/Edef1=max. 2.5). Zemné prace je pofrebné realizovat’ za suchého pocasia, aby nedoslo
k znehodnoteniu podlozia (strata Gnosnosti) a zaroven nedochadzalo k znecist'ovaniu pril'ahlych
komunikacii.

4. Odvodnenie

Navrhované spevnené plochy budd vyspadované priecnymi sklonmi 2-3%. Odvedenie
povrchovych vod bude kombinaciou vsakovania pouzitim drenaznej dlazby a odtokom do okolitych

N
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zelenych ploch. Plochy parkoviska budl vybudované z drenaznej dlazby, co v kombinacii

s nestmelenymi podkladnymi konstrukciami zabezpeci prirodzeny priesak dazd'ovych vod do podlozia.
Na ochranu proti zneCisteniu podzemnych vod ropnymi latkami sa do konstrukcie parkoviska
zabuduje absorbcna netkana textilia REO Fb 400 gr/m2 pre zachytavanie ropnych latok. Textilia
NTRF je vyrobend z vysoko pevnych, poréznych, hydrofobnych vlakien s velkym povrchom

(0,6 m2/q). Material preplst'a vodu a ropné latky zachytava sorpciou na povrchu. Navrhovany
pozdiZny sklon obsluZnej komunikacie zabezpeti, Ze z navrhovanjch pléch nebude odtok
povrchovych vod smerovany na miestnu komunikaciu a zaroven sa nezhorsia jej odtokové pomery.

5. VonkajSie osvetlenie

Komunikacie v intravilane je podla normy STN 736110 potrebné osvetlit. Na osvetlovanie
komunikacii platia normy STN 360400 a STN 360410. Osvetflovacie stoziare nesmd zasahovaf'
do hlavného dopravného priestoru komunikacie. RieSené spevnené plochy budd osvetlené existujdcimi
zdrojmi svefla v danej lokalite (respektive sa osvetlenie dobuduje).

6. Biracie prace

Blracie prace pozostavaji zo zarezania jestvujiceho krytu miestnej komunikacie (Zeleznitna
ulica) v celkovej dizke 16,00 m na $irku 200 mm s odstranenim asfaltového krytu s plochou 3,20
m”. Na stavenisku bude potrebné odstranenie chodnika z betdnovych panelov 1000/1500 mm celkovej
plochy 22,0 m”. Na vySkové napojenie jestvujiceho chodnika v parku bude potrebné rozobrat’
zdmkovil dlazbu s plochou 2,50 m? ktora sa po (prave nivelety spatne poloZi. V ramci pripravnych
prac sa premiestnia betonové skruze v pocte & ks.

1. Starostlivost' o Zivotné prostredie

V priestore budlcej stavby sa nachadzaji dva novovysadené solitérne stromy s obvodom do 20 cm,
ktoré sa presadia mimo spevnenych ploch.

Odpadové hospodarstvo je riesené v zmysle zdkona ¢.79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a vyhlagky MZP SR & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov.
Pozemky, na ktorych sa bude realizovat’ stavba sl bez ekologickych zat'azi a nie sd na nich Ziadne
skladky odpadov.
Druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v cleneni podl'a kategorizacie a Katalégu odpadov
v zmysle vyhlagky MZP SR £365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov:

Odpady vznikajice pocas vystavby:

Katalogové |Nazov skupiny, podskupiny a druhu Mnozstvo | Kategoria | Sposob nakladania
cislo odpadu odpadu |s odpadmi
15 01 01 Obaly z papiera, lepenky 0,02 t 0 Zhodnotenie R3

15 01 02 Obaly z plastov 0,02 t 0 Zhodnotenie R3
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17 02 01 Drevo 0,10 t 0 Zhodnotenie R1
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedene v 0.70 t 0 7neZkodnenie D1
170301
390t
17 05 06 Vykopova zemina spé’.rje 0 Zneskodnenie D1
vyuzitie
50t

Na (cely vedenia evidencie pri vzniku odpadu bud( odpady zaradené podla Katalogu odpadov. Evidencia
sa pre vsetky kategorie odpadov bude viest' samostatne na Evidencnom liste odpadu. Evidencny list odpadu sa
vypisuje priebezne, ako odpad vznika. Drzitel odpadu - povodca uchovava Evidencny list odpadu pat' rokov.
Sposob nakladania s odpadmi pocas vystavby:

Odpady pocas vystavby, budi oddelene zhromazd'ované podla druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené.
Vzhl'adom na charakter a mnozstvo vzniknutych odpadov na zhromazd'ovanie stavebnych odpadov bude

na stavenisko pristaveny prislusny pocet kontajnerov potrebnej kapacity. Betonové panely 1000/1500 mm
sa uskladnia vramci mesta v oplotenom dvore a vyuziji sa na spevnenie ploch pri d'alSich stavebnych
dpravach. Stavebny odpad (17 03 02) sa bude zneskodnovat' na najblizsej riadenej skladke odpadov TKO.
Vykopova zemina (17 05 06) sa moze vyuzit' na zaklade vyjadrenia prislusného organu Statnej spravy

v odpadovom hospodarstve na terénne Gpravy. Papier (15 01 01), plasty (15 01 02), drevo (17 02 01), budd
oddelene zhromazd'ované na stavenisku v uzavretych nadobach potrebnej kapacity. Prostrednictvom zbernych
surovin bude zabezpecena priebezna recyklacia a suroviny sa vyuziji ako druhotna surovina.

Odpady bud( zabezpecené pred neziaducim Gnikom, ¢i odcudzenim. Dodavatel' stavebnych prac, ako
drzitel' odpadov vznikajacich pri jeho Cinnosti v ramci tejto akcie zodpoveda za ich zneskodnovanie alebo
zhodnocovanie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat' zakona €.79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov (viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni
a zneskodneni). Realizator stavebnych prac bude mat' uzatvorené zmluvy s odberatel'mi odpadov, ktori
majd opravnenie na odvoz a zhodnotenie alebo zneskodnenie danych druhov odpadov. Komunalny odpad
bude rieseny s firmou, ktora zabezpecuje odvoz a zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov v danej
lokalite. Po ukonceni stavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predlozi
na pristudnom OUZP ku kolaudaénému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnotenf
alebo zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneskodnovanie odpadu.

8. Vytycenie stavby

Pred zahajenim vykopovych prac je nevyhnutné vytycenie vsetkych inzinierskych sieti vramci
staveniska. Objekt ,SO - SPEVNENE PLOCHY" vytyci pred zahajenim prac zodpovedny geodet podla
vytycovacieho vykresu. PD je vyhotovena v slradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom systéme
B.p.v.

~u
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9. Dopravné znacenie

Po dokonceni stavebnych prac sa osadia trvalé dopravné znacky podla vykresu ¢. 9.
Dopravné znacky sG zakladného rozmeru. Podklad je z ocel'ového plechu, povrch je z reflexnej folie.
Okraj je lemovany hlinikovym ramom.

P 2 - STOJ, DAJ PREDNOST V JAZDE! - ks
TEXT

P 8 - HLAVNA CESTA - 2ks
IP 17a - PARKOVISKO - PARKOVACIE MIESTA S PLATENYM STATIM - tks

IP 16 - PARKOVISKO - PARKOVACIE MESTA S VYHRADENYM STATIM - ks

E 12 - DODATKOVA TABULKA S TEXTOM - tks

"SMS PARKING 0,50 €/hod. SMS v fvare SE A1 ECV

na Gislo 2200 ECV je evideninéd Gslo vozidla.
Neplati od piatka 18,00 hod. do pondelka 6,00
hod. a vo sviatok”

E 15 - DODATKOVA TABULKA NA OZNACENIE VYHRADENEHO
PARKOVACIEHO MIESTA PRE 0SOBU SO ZDRAVOTNYM POSTIHNUTIM - ks

V 10a - PARKOVACIE MIESTA S KOLMYM STATIM
V 10d - PARKOVACIE MIESTA S VYHRADENYM STATIM

Nosice znaciek sG z ocelovych frubiek prierezu 60 mm, upevnenych do betdnovej patky
na hlbku 0,5 m do betdénu (12/15. Okraj dopravnych znaciek nesmie zasahovat' do prejazdného
profilu prilahlého jazdného pruhu, spodny okraj (aj dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom.

10. Doéasné dopravné znacenie

Projekt doCasného dopravného znacenia je vypracovany podla technickych podmienok MDPT
SR, TP 06/2013 a priloh. Na vyznacenie pracovného miesta sa pouzije schéma B5 - zabezpecenie
dlhodobého pevného pracoviska v obci - ZUZENIE VOZOVKY NA JEDEN JAZDNY PRUH na MK.

Na miestnej komunikacii Zeleznitna bude uzatvoreny jeden jazdny pruh, pritom sa zabezpeti
prejazdna sirka min. 3,5 m. Druh a osadenie docasného dopravného znacenia sG zrejmé z vykresu
¢. 10.
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11. Bezpecnost' pri praci

Nakolko bude stavba vykonavana dodavatel'sky, bude povinnost'ou dodavatela zaistit
bezpecnost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavenisku. Podla § 3 Vladneho nariadenia
. 396/2006 je potrebna koordinacia projektu v zmysle poziadaviek nariadenia a obstaranie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Za bezpecnost' a zivotné prostredie pocas vystavby je plne zodpovedny
stavbyveduci, ktory musi byt uvedeny v stavebnom denniku. Pocas vykonavania prac je nutné
dodrziavat' platné predpisy o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci pracovnikmi stavby
a dotknutého obyvatel'stva. Pred zahajenim prac musi stavbyved(ci oboznamit' vsetkych
pracovnikov s podmienkami dodrziavania bezpecnosti pri praci, poziarnej ochrany a zvlastnymi
opatreniami v sUvislosti s vykonavanim pridelenej prace. Na stavbe musi byt vypracovany poziarny
poriadok pre pripad vzniku poziaru a pracovnici s nim musia byt oboznameni. Pocas vystavby je
potrebné zaistit' ochranu a bezpecnost' pracovnikov a venovat' sa bezpetnostnym opatreniam
v blizkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie dojst’ ku manipulacii so zdvihacimi zariadeniami.
Realizacné prace musi zhotovitel' stavby vykonavat' v sdlade so schvalenou projektovou
dokumentaciou.

Kopcany, september 2018 Vypracoval: Ing. Jalius Jahelka



