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1. Údaje o stavenisku 
Stavenisko sa nachádza v časti Čáčov v Senici, na pozemkoch registra „C“-KN parc. č. 

2258/18, 2275, 2277/1, 2279/1 a na pozemkoch registra „E“-KN parc. č. 378, 369, 361, 359, 
380/4, 380/5 v k. ú. Senica. V mieste stavby sa nachádza už existujúci asfaltový chodník 
a stavenisko sa nachádza pozdĺž II/500 (Senica – Kúty).  
 

2. Účel objektu 
Existujúci asfaltový povrch chodníka v časti Čáčov je v nevyhovujúcom technickom stave – 

je porušený a nerovný, čo z hľadiska bezpečnosti prevádzky chodníkov je stav nevyhovujúci. Na 
základe týchto skutočností sa investor rozhodol tento existujúci chodník opraviť.  
 

3. Základné údaje 
Oprava začne od rodinného domu súp. č. 5008 až po predajňu podlahových krytín 

a kobercov so súp. č 5017. Povrchová vrstva existujúceho chodníka, ktorou sú v jednej časti 
betónové kocky a ďalšej časti liaty asfalt sa vybúra. Časti vrchnej vrstvy liateho asfaltu sú 
rozpráskané a na niektorých úsekoch vrchná časť chýba. Betónové kocky sú nerovné, zväčša je 
ich povrch porušený a popráskaný. Cestné obrubníky a obrubníky do vjazdov k jednotlivým 
rodinným domom zostávajú pôvodné, len sa výškovo upravia. Obrubníky medzi vjazdami sa 
v prípade potreby upravia do výšky min. 150 mm nad niveletou vozovky. V prípade, že niektorý 
pôvodný cestný obrubník bude porušený vymení sa za nový. Zo strany zelenej plochy budú 
použité záhonové obrubníky. Pri stavebných prácach nedôjde k zásahu do komunikácie cesty 
II/500.  
Celková dĺžka opravovaného úseku je cca 141 m. Šírka opravovaného chodníka bude 1,5 m. 
Chodník sa vymieňa na pravej strane cesty II/500 v smere na Kúty. 
 
Časové rozpätie opravy: rok 2020 – 2022 
 

4. Smerové a výškové vedenie 
Smerové vedenie opravovaných úsekov chodníkov zostáva pôvodné. Výškovo budú 

obrubníky zo strany od cesty II/500 zdvihnuté do výšky min. 150 mm od nivelety vozovky. 
Opravovaný chodník je v mieste už existujúceho chodníka pre chodcov.  
 

5. Napojenie chodníkov a vjazdov 
Vjazdy k rodinným domom polohovo ostávajú nezmenené. Z dôvodu, že aktuálne sú 

obrubníky pôvodného chodníka nižšie ako je komunikácia, dôjde k úprave výšky obrubníkov.  
V rámci projektu nie sú riešené vjazdy do jednotlivých RD. Vjazdy si budú budovať jednotliví 
vlastníci nehnuteľností na vlastné náklady počas realizácie stavebných prác (od 
rekonštruovaného chodníka po hranice pozemkov jednotlivých rodinných domov). 
 

6. Konštrukcie 
Skladba chodníka: 
Zámková dlažba hr. 80 mm 
Drvené kamenivo 4/8 
Vibrovaný štrk (32-63) 
Štrkodrvina 
 
Celková výmera takto upravených plôch je cca 211 m2. 

7. Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené jednostranným priečnym sklonom 2% so zachovaním 

existujúcich spádov. Odtokové pomery budú zachované a nebudú opravou chodníka narušené. 
Dažďová voda bude odvedená do jestvujúcich uličných vpustí. Odtokové pomery cesty II/500 
rekonštrukciou jestvujúceho chodníka nebudú narušené. 
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8. Riešenie odpadového hospodárstva 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR: č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov. 
V priebehu realizácie opravy jestvujúceho chodníka v časti Čáčov budú vznikať nasledovné 
odpady: 
 
Katalógové číslo Názov odpadu Množstvo Kategória 

odpadu 
Spôsob nakladania s 

odpadom 
170302 Asfalt 4,2 t O Zneškodnenie D1
170506   Výkopová 

zemina          
69,63 m3 O    Zneškodnenie D1 

170101    Kamenivo      12,6 t O Zhodnotenie R3
170101 Betón 6,3 t O Zneškodnenie D1
170201   Drevo 0,1 t O Zhodnotenie R1
150101 Obaly z papiera, 

lepenky 
0,1 t O Zhodnotenie R3 

150101 Obaly z plastov 0,1 t O Zhodnotenie R3
 

9. Starostlivosť o životné prostredie 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

10. Bezpečnosť práce a technických zariadení 
Práce na stavbe budú vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci.  
Počas prác je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a zákony vrátane nariadení           
o BOZP. Pred realizáciou stavby je nutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.    
 

11. Skúšky 
Počas výstavby a po ukončení stavby budú vykonané všetky potrebné skúšky.  
 

12. Dočasné dopravné značenie 
Stavebné práce nebudú zasahovať do telesa cesty II/500 a zariadenie staveniska bude 

situované na priľahlých trávnatých plochách. Práce budú v malom rozsahu zasahovať do 
premávky na ceste II/500. 
 

13. Inžinierske siete 
Pred zahájením stavebných prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete, aby 

nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Senici január 2020 
Vypracoval: Ing. Veronika Olšová 


