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1. Udaje o stavenisku

Stavenisko sa nachadza v ¢asti Cacov v Senici, na pozemkoch registra ,,C“-KN parc. &.
2258/18, 2275, 2277/1, 2279/1 ana pozemkoch registra ,,E“-KN parc. ¢. 378, 369, 361, 359,
380/4, 380/5 v k. 0. Senica. V mieste stavby sa nachaddza uz existujuci asfaltovy chodnik
a stavenisko sa nachadza pozdiz 11/500 (Senica — Kuty).

2. Ugel objektu

Existujuci asfaltovy povrch chodnika v ¢asti Cacov je v nevyhovujucom technickom stave —
je poruseny a nerovny, ¢o z hl'adiska bezpecnosti prevadzky chodnikov je stav nevyhovujuci. Na
zéklade tychto skuto¢nosti sa investor rozhodol tento existujuci chodnik opravit’.

3. Zékladné udaje

Oprava zacne od rodinného domu stp. ¢. 5008 az po predajiiu podlahovych krytin
a kobercov so sup. ¢ 5017. Povrchova vrstva existujuceho chodnika, ktorou st v jednej Casti
betonové kocky a d’alsej Casti liaty asfalt sa vybura. Casti vrchnej vrstvy liateho asfaltu su
rozpraskané a na niektorych tsekoch vrchna cast’ chyba. Betonové kocky su nerovné, zviacsa je
ich povrch poruseny a popraskany. Cestné obrubniky a obrubniky do vjazdov k jednotlivym
rodinnym domom zostavaju povodné, len sa vySkovo upravia. Obrubniky medzi vjazdami sa
v pripade potreby upravia do vysky min. 150 mm nad niveletou vozovky. V pripade, Ze niektory
povodny cestny obrubnik bude poruseny vymeni sa za novy. Zo strany zelenej plochy budia
pouzité zahonové obrubniky. Pri stavebnych pracach neddjde k zdsahu do komunikécie cesty
11/500.
Celkova dizka opravovaného tuseku je cca 141 m. Sirka opravovaného chodnika bude 1,5 m.
Chodnik sa vymieiia na pravej strane cesty 1I/500 v smere na Kity.

Casové rozpitie opravy: rok 2020 — 2022

4. Smerové a vyskové vedenie

Smerové vedenie opravovanych tusekov chodnikov zostdva povodné. Vyskovo budu
obrubniky zo strany od cesty II/500 zdvihnuté do vySky min. 150 mm od nivelety vozovky.
Opravovany chodnik je v mieste uz existujuceho chodnika pre chodcov.

5. Napojenie chodnikov a vjazdov

Vjazdy k rodinnym domom polohovo ostavaju nezmenené. Z ddévodu, ze aktudlne su
obrubniky pévodného chodnika niZSie ako je komunikacia, d6jde k uprave vysky obrubnikov.
V ramci projektu nie su rieSené vjazdy do jednotlivych RD. Vjazdy si budi budovat’ jednotlivi
vlastnici nehnutel'nosti na vlastné ndaklady pocas realizicie stavebnych prac (od
rekonstruovaného chodnika po hranice pozemkov jednotlivych rodinnych domov).

6. Konstrukcie
Skladba chodnika:
Zamkova dlazba hr. 80 mm
Drvené kamenivo 4/8
Vibrovany strk (32-63)
Strkodrvina

Celkova vymera takto upravenych ploch je cca 211 m?.

7. Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené jednostrannym priecnym sklonom 2% so zachovanim
existujucich spadov. Odtokové pomery budu zachované a nebudil opravou chodnika narusené.
Dazd’ovéa voda bude odvedena do jestvujucich uli¢nych vpusti. Odtokové pomery cesty 11/500
rekonstrukciou jestvujuceho chodnika nebudi naruSené.



8. RieSenie odpadového hospodarstva

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP SR: ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov.
V priebehu realizacie opravy jestvujiiceho chodnika v ¢asti Ca¢ov budil vznikat' nasledovné
odpady:

Katalogové ¢islo | Nazov odpadu MnoZzstvo | Kategéria Sposob nakladania s
odpadu odpadom

170302 Asfalt 42t O Zneskodnenie D1

170506 Vykopova 69,63 m’ O Zneskodnenie D1
zemina

170101 Kamenivo 12,6 t O Zhodnotenie R3

170101 Beton 6,3t O Zneskodnenie D1

170201 Drevo 0,1t O Zhodnotenie R1

150101 Obaly z papiera, 0,1t (0] Zhodnotenie R3
lepenky

150101 Obaly z plastov 0,1t (0) Zhodnotenie R3

9. Starostlivost’ o zivotné prostredie
Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

10. Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Prace na stavbe budii vykonavané dodéavatel'sky. Dodavatel je povinny zabezpecit
bezpecnost’ a ochranu zdravia pracovnikov pri praci.
Pocas prac je nutné dodrziavat’ vSetky platné predpisy, vyhlaSky a zdkony vratane nariadeni
0 BOZP. Pred realizaciou stavby je nutné vytycenie vsetkych inZinierskych sieti.

11. Skusky
Pocas vystavby a po ukonceni stavby budu vykonané vsetky potrebné skisky.

12. Docasné dopravné znacenie

Stavebné prace nebudlil zasahovat' do telesa cesty II/500 a zariadenie staveniska bude
situované na prilahlych travnatych plochach. Prace budi v malom rozsahu zasahovat do
premavky na ceste 11/500.

13. InZinierske siete

Pred zahajenim stavebnych prac budi vytycené vSetky podzemné inzinierske siete, aby
nedoslo k ich poSkodeniu a znehodnoteniu.
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