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A. Sprievodná správa 
 

1. Všeobecná časť 
Stavba: 
- Názov:     Chodníky cintorín Senica II 
- Miesto:     Trnavský kraj, okres Senica 
- Parcelné číslo:    597/1 
- Katastrálne územie:    Senica 
- Druh stavby:    novostavba 
 
Stavebník: 
- Názov, adresa, IČO:  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 

00 309 974 
 
Projektant: 
- Názov, adresa:    Ing. Ivan Šteffek, J. Mudrocha 135/29, 905 01 Senica 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
- druh a jej funkcia:  Jednoduchá stavba – chodníky pre chodcov  
- zdôvodnenie potreby stavby:  Rozšírenie existujúcej infraštruktúry chodníkov v novej 

časti cintorína  
- účel a ciele stavby:   Prístup k novovytvoreným hrobovým miestam   
- spôsob dosiahnutia cieľa:  

Stavebnou činnosťou vybudovať priečne chodníky medzi 
hrobovými miestami, kolmo na existujúci chodník vedený 
stredom cintorína. Konštrukcia chodníkov je betónová 
dlažba 100x200 mm šedej farby, hr. 60 mm, olemovaná 
chodníkovými obrubníkmi na štrkovom podklade (frakcia 
0/16 mm) hr. 60 mm a štrkodrve (frakcia 0/32 mm) hr. 150 
mm. Šírka chodníkov je 1600 mm.  

- celkový rozsah:   189,50 m2 
 - chodník 12 – 52,4 m2 
 - chodník 13 – 43,6 m2 
 - chodník 14 – 43,6 m2 
 - chodník 15 – 35 m2 
 - chodník 16 – 14,9 m2 
 
3. Prehľad východiskových podkladov: 
- podklady a požiadavky objednávateľa: 
 Podkladom bolo zameranie chodníkov, projektová 

dokumentácia novej časti cintorína.  
- územné rozhodnutie a jeho podmienky: 
 Na stavbu Rozšírenie mestského cintorína v Senici bolo 

obcou Jablonica vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 
SOÚ-142/2010-ORA zo dňa 21.01.2010. Projektová 
dokumentácia je v súlade s vydaným právoplatným 
územným rozhodnutím.  

 
4. Členenie stavby: Z dôvodu jednoduchosti stavby nebolo potrebné stavbu 

členiť na stavebné objekty.  
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície 
 V okolí stavby nie je plánovaná výstavba, na ktorú stavba 

vecne a časove nenadväzuje a stavba nevyvoláva žiadne 
súvisiace investície.  
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6. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania:  
 Sieť nových chodníkov v rámci infraštruktúry rozšíreného 

cintorína, bude budovaná a odovzdávaná do užívania po 
častiach podľa potrieb a požiadaviek investora – správcu 
cintorína.  

 
B. Technická časť 

 
1. Údaje o stavenisku 
Stavba chodníkov cintorína je v súlade so schváleným územným plánom Mesta Senica jeho 
zmien a doplnkov. Stavba sa uskutoční na pozemku reg. „C“-KN parcelné číslo 597/1 
v katastrálnom území Senica. Novo budované chodníky šírky 1600 mm sa budú kolmo pripájať 
a výškovo nadväzovať na jestvujúci hlavný chodník šírky 2480 mm. Chodníky budú dĺžky 23,0- 
27,29 m, ukončené v rozmedzí od 1,09 – 1,36 m od soklového múrika pôvodného oplotenia 
starého cintorína (plot nie je kolmý na existujúce chodníky), rozostupy medzi chodníkmi sú 5400 
mm. Hlavný chodník je spojený s hlavným vstupom do novej časti cintorína z parkoviska pre 
osobné automobily na ulici SNP. Z parkoviska je výjazd na miestnu komunikáciu ulicu SNP, 
ktorá je cez ul. Brezová prístupná z cesty I/51.  
Chodníky nebudú zasahovať do existujúcich podzemných vedení nachádzajúcich sa v trase 
chodníkov.  
Na stavbe nebude uskutočnený hydrogeologický prieskum – jedná sa o jednoduchú stavbu.    
 
2. Príprava na výstavbu 
Pozemok na stavbu je uvoľnený a nenachádza sa na ňom žiadny stavebný objekt. Na mieste 
stavby sa nenachádzajú žiadne dreviny ani porasty, preto nebude potrebný výrub. Pozemok sa 
nenachádza v ochranných pásmach a nevyžaduje sa žiadna preložka inžinierskych sietí.  
 
3. Účel objektu 
Účelom stavby je prepojenie chodníkov v rozšírenej časti cintorína a vytvorenie vedľajších 
chodníkov umožňujúcich prístup k jednotlivým sektorom pohrebných miest a k jednotlivým 
hrobom.   
 
4. Základné údaje 
Pred konštrukciou chodníka sa vykoná výkop do hĺbky 300 mm, t.j. vrstva ornice. Vykopaná 
zemina sa použije na mieste, tým že sa rozprestrie na terén medzi chodníky a vyrovná drobné 
nerovnosti existujúceho terénu.  
Na rastlý terén sa rozprestrie a zhutní vrstva štrkodrvy fr. 0-32 mm v hr. 150mm, na ktorú sa 
rozprestrie štrkové lôžko fr. 0-16 mm hr. 60 mm, na štrkové lôžko sa položí betónová dlažba 
100x200 mm hr. 60 mm.  
 
5. Podzemná voda 
Podzemná voda nemá v žiadnom prípade vplyv na návrh a realizáciu stavby. Nie je potrebné 
riešiť ochranu alebo odvodnenie dotknutého územia.  
 
6. Odvodnenie  
Odvodnenie zrážkovej vody z plochy chodníkov je riešené odvodnením do okolitých trávnatých 
plôch, ktoré sa dosiahne vyspádovaním chodníkov, nie je potrebné technické riešenie odvodu 
dažďových vôd.  
 
7. Rozvod elektrickej energie 
Stavba nerieši rozvod elektrickej energie, nakoľko cintorín má vybudovaný rozvod.  
 
8. Osvetlenie  
Osvetlenie chodníkov je existujúce, vybudované pri stavbe rozšírenia mestského cintorína.  



4 
 

 
9. Slaboprúdové rozvody 
Slaboprúdové rozvody stavba nerieši.  
 
10. Stavenisko a realizácia stavby 

 Na zariadenia staveniska bude použitý pozemok existujúceho cintorína.  
 Zásobovanie vodou pre stavebné účely je riešené odberom úžitkovej vody z existujúceho 

rozvodu z výtokových ventilov umiestnených pozdĺž hlavného chodníka v cintoríne. 
 Pre potreby stavby bude elektrická energia odoberaná z rozvodu cintorína.  
 Stavenisko bude odvodnené do okolitých trávnatých plôch , nie je nutnosť napojenia sa 

na kanalizáciu.  
 Prebytočná humusová vrstva sa rozprestrie na plochy medzi chodníky.  
 Prístup na stavenisko je voľný z ulice SNP z parkoviska cez hlavnú bránu rozšíreného 

mestského cintorína, po existujúcom hlavnom chodníku. 
 Do areálu cintorína po chodníku je možné voziť materiál len na ľahkých nákladných 

strojoch.  
 Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola stavebnou 
činnosťou spôsobená škoda na susedných pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované 
a obťažované prachom a nadmernou hlučnosťou susedné nehnuteľnosti.  

 Stavebník zodpovedá za čistotu miestnej komunikácie, v prípade znečistenia 
spôsobeného vlastnou stavebnou činnosťou je povinný priebežne vykonávať čistenie 
miestnej komunikácie.  

 V prípade poškodenia miestnej komunikácie vo vlastníctve a užívaní Mesta Senica je 
stavebník povinný túto uviesť konštrukčne do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

 Stavebné práce budú rozdelené na viacero etáp podľa potreby správcu cintorína.  
 
11. Riešenie odpadového hospodárstva 
Počas výstavby sa predpokladá so vznikom odpadov vznikajúcich pri stavebnej činnosti, spôsob 
nakladania s týmito odpadmi musí byť v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového 
hospodárstva. Za riešenie odpadového hospodárstva v priebehu výstavby bude zodpovedať 
dodávateľ stavby, ktorý bude dodržiavať všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.  
Vzniknuté odpady budú uložené v priestoroch alebo nádobách na to určených (napr. 
kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné likvidovanie 
v pravidelných intervaloch. Likvidácia odpadov bude zabezpečená v zmysle Vyhlášku MŽP SR 
284/2001 Z.z. Jednotlivé druhy odpadov budú likvidované na príslušnej skládke odpadov alebo 
u organizácii ktoré sa zaoberajú spracovávaním takéhoto odpadu.  
 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR: č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov. 
V priebehu realizácie budú vznikať nasledovné odpady: 
 
Katalógové číslo Názov odpadu Množstvo Kategória 

odpadu 
Spôsob nakladania s 

odpadom 
170101 Betón 0,2 m3 O Skládka odpadu TS Senica 
170201   Drevo 0,1 m3 O Skládka odpadu TS Senica 
170107  Zmesi betónu, 

dlaždíc 
0,3 m3 O Skládka odpadu TS Senica  

150101 Plasty 0,1 m3 O Skládka odpadu TS Senica 
170506 Výkopová 

zemina 
79,56 m3 O Skládka odpadu TS Senica 

 
12. Starostlivosť o životné prostredie 
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Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Nie je potrebné vybudovať opatrenia 
na ochranu životného prostredia.  
 
13. Bezpečnosť práce a technických zariadení 
Práce na stavbe budú vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť 
a ochranu zdravia pracovníkov pri práci.  
Počas prác je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a zákony vrátane nariadení o 
BOZP. Pred realizáciou stavby je nutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.    
 
14. Skúšky 
Počas výstavby a po ukončení stavby budú vykonané všetky potrebné skúšky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Senici marec 2021 
Vypracoval: Ing. Zuzana Gašparová 
 
 
 




