SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje

1.1 Akcia

Nazov akcie: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Robotnicka ulica, Senica
Miesto: Senica

Okres: Senica

Katastralne izemie: Senica

Pozemok: parcelné Cislo reg. ,,E“-KN parcelné ¢islo 72, 23, 22/4

parcelné ¢islo reg. ,,C*“-KN parcelné ¢islo 675
1.2 Obstaravatel”: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974

1.3 Investor: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uizemia

1.1 Zhodnotenie a popis staveniska
Stavenisko podla charakteru povrchov a spdsobu realizacie mozno popisat’ ako rovinaty
terén bez prekazok.

1.2 Uskuto¢nené prieskumy
Pre realizaciu opravy miestnej komunikacie bola urobenéd fyzicka obhliadka staveniska.
Inzinierske siete nebudu v stavenisku fyzicky dotknuté.

1.3 Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac je potrebné osadit’ prenosné dopravné znacenie. Stavba sa bude
realizovat’ po etapach, aby bola ¢o najmenej obmedzend premdvka na miestnej komunikacii
Robotnicka ulica.

2. Stavebno — technické rieSenie opravy

2.1 Zddvodnenie rieSenia
Jedna sa o rekonstrukciu existujicej komunikdacie s asfaltovym obal'ovanym krytom. Téato
komunikacia zabezpecuje pristup k bytovym, rodinnym domom, prevadzkam.

2.2.1 Zékladné tidaje o pouzitych konstrukcidch
Povodny poskodeny asfaltovy povrch bude asanovany a vyhotovi sa nova povrchova
asfaltovo betonova obrusna vrstva.

2.2.2 Poziadavky na dopravu
Pristup na stavenisko je z jestvujucich komunikacii. Sutina, ktord vznikne odstrafilovanim
povodnych vrstiev bude odvezena a ulozena na skladku odpadov.

2.2.3 Uprava ploch a priestranstiev
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Stavenisko bude po ukonceni prac uvedené do péovodného stavu vratane vodorovného
dopravného znacenia.

3. Asanacné prace

Predstavuji odstranenie — frézovanie asfaltového a cementobeténového krytu do hrubky 50
mm. Dalej bude vyrovnany povrch asfaltovym betéonom ACL16 alebo ACO11 s hr. do cca 100
mm. Nan sa aplikuje ziviény spojovaci postrek a nasledne sa polozi obrusnéd vrstva asfaltového
beténu ACO11-II.

4. Odvodnenie, kanalizacia

Odvodnenie komunikacie je vyrieSené pomocou existujucich vpustov. Spad komunikacie
v priecnom smere je 2%.

5. Verejné osvetlenie
Komunikdcia bude osvetlend jestvujicim verejnym osvetlenim.

6. RieSenie z hP’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhované rieSenie pre dopravu poskytne kvalitnejSie parametre a pozitivne ovplyvni
dopravu v tomto Useku. Pri realizacii stavby nebude potrebny vyrub stromov.

7.0chrana podzemnych vedeni

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné vsetky inZinierske siete vytycit spravcami
inzinierskych sieti, ktori ur¢ia podmienky pre vykonavanie stavebnych prac. Zemné prace
v ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa prevadzaji ruéne.

8. Bilancia mnoZstva prac

Robotnicka ulica 3980,950
) Mnozstvo
¢. Popis MJ
p celkom
Odstranenie asfaltového krytu frézovanim hr. do 50 mm )
1 , e L7, . m 3980,95
vratane docistenia s nalozenim na dopr. prostriedok
Odstranenie cementobeténového podkladu frézovanim hr. Do )
2 \ o . . m 3980,95
50 mm vratane docistenia s nalozenim na dopr. prostriedok
3 Nakladanie na dopravné prostriedky sutiny t 67,5
4 Vodorovna doprava sutiny bez naloZenia na vzdialenost’ do 1 t 808,13
km
5 Priplatok za kazdy d’alsi 1 km* 23 km t 18586,99
6 Poplatok za uskladnenie alebo recyklaciu — Liaty asfalt t 302,55
7 Poplatok za uskladnenie alebo recyklaciu - Cementobeton t 505,58
8 Rezanie asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 60 do 100 m 78.00
mm
Zarovnanie styénej plochy pozdiz vyburanej asti komunikécie
9 . m 78,00
alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
10 Infiltraény nater katidnaktivnou emulziou do 1,00 kg/m? m? 3980,95
11 Spojovaci postrek ziviény do 0,6 kg/m? m’ 3980,95
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Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovym betonom ACL16 alebo

12 t 292,6
ACOl11

13 Polozen}e obrusnej VI'S'EVy asfaltového betonu ACO11-II so 2 3980,95
zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm
Vyskova tprava uliéného vstupu alebo vpuste zvysenim

14 N ks 13
poklopu - mreza
Vyskova tprava uliéného vstupu alebo vpuste zvysenim

15 ks 11
poklopu - poklop

16 Vyskova tprava krycieho hrnca zvySenim alebo znizenim ks 33

V Senici, april 2021
Vypracoval: Ing. Veronika Olsova
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