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1. Údaje o stavenisku 
Stavenisko je situované v Senici na ulici Hviezdoslavova, na pozemkoch registra „C“-KN 

parc. č. 640/1, 669/1 v k.ú. Senica, LV č. 3353. Parkovisko sa nachádza pri polyfunkčnom objekte 
EURODOM a pri domácich potrebách „U Katky“. Vjazd aj výjazd na parkovisko je existujúci a to 
z cesty II/500 v staničení od 28,196 km – 28,228 km.   
 

2. Účel objektu 
Projekt rieši stavebné úpravy, ktorými sa zrekonštruuje existujúce parkovisko na 

Hviezdoslavovej ulici. Povrch tohto parkoviska je v nevyhovujúcom stave s množstvom výtlkov 
a nerovností. Z tohto dôvodu sa stavebník rozhodol vymeniť povrchovú úpravu parkoviska. 
Parkovisko bude slúžiť ako aj obyvateľom mesta, tak aj návštevníkom mesta.  
 

3. Základné údaje 
Pred nanášaním nového povrchu z asfaltového betónu je nutné vyfrézovanie pôvodného 

asfaltového krytu vozovky hr. 50 mm a odstránenie cementobetónového podkladu hr. 50 mm 
vrátane dočistenia a naloženia sutiny. Sutina bude následne odvezená na skládku a tu bude 
uskladnená. Po rezaní existujúceho asfaltového krytu bude vyhotovené vyrovnanie krytov 
asfaltovým betónom ACL16 alebo ACO11 v hrúbke do cca 100 mm. Naň sa bude aplikovať 
živičný spojovací postrek. Nerovnosti povrchu budú vyrovnané asfaltovým betónom ACO11-II 
obrusnou vrstvou z modifikovaného asfaltu,  po zhutnení hr. 50 mm.  

Časové rozpätie realizácie parkoviska: rok 2021-2022. 
 
4.  Obrubníky 
Na oddelenie navrhovaného parkoviska od zelených plôch budú použité cestné obrubníky 

1000x150x250 mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka z prostého betónu. Dĺžka použitých 
obrubníkov je 20,0 m.  
 

5. Smerové a výškové vedenie 
Smerové vedenie parkoviska zostáva zachované. Nedôjde k žiadnym zmenám, len 

k výmene vrchnej vrstvy povrchu parkoviska. Sklon rekonštruovaného parkoviska zostáva 
zachovaný ako aj niveleta komunikácie.   
 
 

6. Konštrukcie 
Skladba: 

- asfaltový betón ACO 11-II z modifikovaného asfaltu II. triedy    50 mm 
- asfaltový spojovací postrek 
- asfaltový betón ACL16 alebo ACO11                     do cca 100 mm 
- pôvodný podklad komunikácie 
Spolu:           150 mm 

 
Celková výmera rekonštruovaného parkoviska je 531 m2. 

7. Odvodnenie 
Dažďová voda z rekonštruovaného parkoviska bude vďaka vyspádovaniu stekať do zeleného 

pásu nachádzajúceho sa pri parkovisku, tým sa zabezpečí prirodzené vsakovanie dažďových vôd.  

 
8. Riešenie odpadového hospodárstva 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov. 
V priebehu realizácie Rekonštrukcie parkoviska Hviezdoslavova (U Katky) budú vznikať 
nasledovné odpady: 
 



 
 

 
Katalógové číslo Názov odpadu Kategória 

odpadu 
Spôsob 

nakladania s 
odpadom 

170302 Asfalt O Zneškodnenie D1 

170101 Betón O Zneškodnenie D1 

 
9. Starostlivosť o životné prostredie 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

  
10. Bezpečnosť práce a technických zariadení 
Práce na stavbe budú vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť 

a ochranu zdravia pracovníkov pri práci.  
Počas prác je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a zákony vrátane nariadení           

o BOZP. Pred realizáciou stavby je nutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.    
 

11. Skúšky 
Počas výstavby a po ukončení stavby budú vykonané všetky potrebné skúšky.  
 

12. Dočasné dopravné značenie 
Dočasné dopravné značenie navrhnuté počas realizácie parkoviska je súčasťou projektovej 

dokumentácie (časť prenosné dopravné značenie). Po výstavbe parkoviska bude osadené a 
vyznačené trvalé dopravné značenie. Trvalé aj prenosné dopravné značenie bude predložené na 
schválenie Okresnému dopravnému inšpektorátu Senica.  
 

13. Inžinierske siete 
Pred zahájením stavebných prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete, aby 

nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu.  
 
 
 
 
 
 
 
V Senici apríl 2021 
Vypracoval: Ing. Veronika Olšová 


