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1. Všeobecne

SO rieši výstavbu chodníka  - 2. etapy v intraviláne mesta Senica m.č. Kunov.  Trasa chodníka 2. etapy začína od zákruty pri ceste III/1150 od vjazdu a rodinného domu so súp. č. 236 až po križovanie s miestnou komunikáciou na Rybníku. 

2. Zemné práce

Riešené v SO pozostávajú z výkopových a násypových prác, zatrubnením priekopy, úpravy pláne so zhutnením a zatrávnenia.  
Z výkopov pre spodnú stavbu  chodníkov, prevádzaných v kategórii zatriedenia zemín 3, sa získa cca 63,0 m3 výkopového materiálu. Do zhutnených násypov hutnených na hodnotu 102 % PS, je potrebné uložiť cca 42,0 m3, vhodného násypového materiálu. Prebytok výkopu v množstve cca 21,0 m3 sa odvezie zo vzdialenosti 10km, na  skládku zeminy.
Pláň pod novonavrhnuté  chodníky, bude mať zhutnený povrch na min. hodnotu Edef= 50 Mpa.

Voľné plochy sa zahumusujú a zatrávnia. Humus potrebný pod zatrávnené plochy sa pokryje dovozom humusu zo vzdialenosti 5 km.
3. Technické riešenie úprav

SO nám rieši  výstavbu nového chodníka pozdĺž cesty III/1150 za zeleným pásom, resp. MK, ktorý nám sprístupní  jednotlivé  RD. V zákrute medzi vjazdami bude medzi cestou III/1150 nechaný zelený pás v šírke od 0,6 -1,2 m, ktorý bude oddeľovať navrhovaný chodník od komunikácie. Novobudovaný  chodník je navrhnutý š.1,5 m, s jednostranným priečnym sklonom 2% a má navrhnuté nasledovné priečne zloženie:
Zámková dlažba


ZD

hr.   60 mm

Pieskové lôžko


PL

hr.   40 mm

Vibrovaný štrk (32 -63mm)

VŠ                 hr. 100 mm



Štrkopiesok



ŠP

hr. 100 mm

· 300 mm

Celková výmera takto upravovaného chodníka 2. etapy činí  208,00 m2.    

Od zákruty po vjazd k rodinnému domu so súp. č. 110 bude chodník oddelený od cesty III/1150 zeleným pásom a následne bude osadený záhonový obrubník ABO 4-5, ktorý bude uložený do betónu s bočnou betónovou oporou. V tomto úseku bude existujúca priekopa zatrubnená zákrytovou doskou ABE F 30/40-5. Existujúca priekopa bude upravená pomocou priekopového žľabu ABE 30/40-200 v celej dĺžke 2. etapy. Priekopový žľab bude uložený na pieskové lôžko, pod ktorým bude vrstva štrkodrvy. 
Z vonkajšej strany chodníkov, sú navrhnuté betónové obrubníky záhonové ABO 4/5 uložené do betónu s bočnou betónovou oporou.      

Celková dĺžka použitých záhonových obrubníkov činí 160 bm.

Pri napojení novo navrhnutých chodníkov na jestvujúcu miestnu komunikáciu Na Rybníku sa betónový obrubník ABO 2-15/25 uloží   (bezbariérová úprava) na stojato  20 mm nad úroveň nivelety komunikácie do betónu s bočnou bet. oporou. 
V rámci 2. etapy bude popri ceste III/1150 osadené oceľové zvodidlo jednostranné typ JSNH4/H1 dĺžky 49,6 m. Zvodidlo bude osadené až po vjazd k rodinnému domu súp. č. 111. 
4. Odvodnenie

Odvedenie povrchových vôd z novo navrhnutého chodníka až po miestnu komunikáciu Na rybníku je zaistené ich jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k existujúcej priekope, ktorá vedie popri ceste III/1150. Poloha existujúcej otvorenej priekopy sa nezmení. Chodník bude umiestnený v zelenom páse medzi priekopou a oplotením existujúcich rodinných domov a medzi jednotlivými vjazdami k rodinným domom.  Dažďová voda bude prirodzene vďaka priečnej skladbe vsakovať priamo do pôdy a pri návalových dažďoch bude stekať do otvorenej priekopy blízko chodníka. 
Pri RD p.č. 823,824/1 dôjde ku križovaniu novo navrhnutého chodníka s priekopou upravovanou priekopovými žľabmi, kde na dĺ. 13,0m sa priekopa prekryje zákrytovou doskou ABE F 30/40-50.  V tomto úseku osadenia priekopových žľabov,  sa prevedie i úprava spevnenia svahov upravovanej priekopy,  osadením betónových dosiek TBM 250/500/80, osadených do betónového lôžka hr. 100 mm so zatrením škár cementovou maltou. 
5. Starostlivosť o životné prostredie         
           Počas výstavby chodníkov, je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi, musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.  Predpoklad vzniku odpadov a  nakladanie s nimi, O – ostatných, N – nebezpečných , ktoré môžu pri prácach vzniknúť.   
Kód                  Názov odpadu                  Druh
Spôsob likvidácie

kategória



odpadu

 170101            Betón                                  O                    riadená skládka
170302             Asfalt                                   O                   riadená skládka

170506             Výkop. zemina s kamen.     O                   riadená skládka

170201             Drevo
  O                
   vratné

Pri nakladaní s odpadmi, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia.

6. Záver

Pred zahájením vlastných zemných prác je potrebné previesť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby pri prevádzaní zemných prác nedošlo k ich poškodeniu resp. pracovnému úrazu z poškodenia.
